



Università degli Studi di Messina	
Prot. N.	43528
Del	12/10/2017
Tit./Cl.	Lx/2 - Partenza
Decreti n.	2106/2017

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali

IL DIRETTORE GENERALE

CUP J41E14000620007

CIG 6206619805

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, adottata nella seduta del 07/08/2014, con la quale è stato approvato il progetto definitivo per l'appalto integrato per la *Realizzazione, nell'ambito del programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007-2013, del progetto IngMe Efficiency – Sostituzione Corpi Illuminanti esistenti con Corpi Illuminanti a led per il Dipartimento di Ingegneria in località Papardo*, per l'importo complessivo di € 1.804.086,71 ed è stato autorizzato l'espletamento della gara d'appalto mediante procedura aperta per l'importo a base d'asta di € 1.554.749,35, oltre IVA, come risultante dal seguente quadro economico:

Importo complessivo delle lavorazioni	€ 1.513.265,28
di cui:	
1. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.397,96
2. Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 168.509,92
A) Resta importo a base di gara	€ 1.299.357,40
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. per imprevisti ed arrotondamenti	€ 34.288,85
2. per progettazione esecutiva IVA e CNPAIA compr.	€ 52.269,93
3. per incentivo art. 92 D.lgs. 163/06	€ 26.936,12
4. per IVA il 10% (su A)	€ 151.326,53
5. oneri per il conferimento a discarica IVA compr.	€ 15.000,00
6. polizza assicurativa ex art. 270 D.P.R. 207/2010	€ 1.000,00
7. versamenti Avcp e spese per pubblicità	€ 10.000,00
Totale somme a disposizione	€ 290.821,43 € 290.821,43
<b>Importo totale del progetto</b>	<b>€ 1.804.086,71</b>

VISTO

il Bando di gara, approvato con D.D. n. 998/2015 del 05/05/2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 - V Serie Speciale – del 08/05/2015, il cui termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato al 22 giugno 2015;

VISTO

il D.D. n. 1365/2015 del 19/06/2015, con il quale è stata autorizzata la riapertura del termine per la partecipazione alla gara, fissando la nuova scadenza al 02/07/2015, comunicata alle Imprese con avviso pubblicato sulla Guri n. 72 del 22/06/15;

VISTO

altresi il D.D. n. 1413/2015 del 29/06/15, con il quale è stata disposta la seconda proroga del termine di ricevimento delle offerte, fissato al 14/07/2015, per consentire ai partecipanti di inserire nell'offerta economica i costi degli oneri di sicurezza aziendali di cui

al comunicato Anac del 27.5.15, il cui avviso è stato pubblicato sulla GURI n. 76 del 01/07/2015;

- PREMESSO** che tale progetto è stato ammesso dal MISE al finanziamento per interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili, a condizione che lo stesso progetto fosse stato completato fisicamente e finanziariamente entro il termine del 31/12/2015;
- CONSIDERATO** che lo stesso era in corso di espletamento al 31/12/2015, termine perentorio ai fini della concessione del finanziamento da parte del MISE;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 20/09/2016 – Rep. n. 372/2016, con la quale è stato rifinanziato il progetto di che trattasi con fondi da attingere sul Bilancio Universitario;
- VISTI** i verbali di gara e, in particolare, il verbale conclusivo della Commissione Giudicatrice n. 71 del 12/09/2017, nel quale è risultata aggiudicataria provvisoria la Ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. di Montelepre (Pa), che ha offerto il ribasso del 38,254%;
- VISTA** la nota prot. n. 64815 del 18/09/2017, con la quale è stata comunicata alla suddetta Impresa l'aggiudicazione provvisoria per l'importo di € 1.041.823,85, oltre IVA;
- PREMESSO** che la ditta aggiudicataria e il professionista "indicato", PRO.D.A.S. Ingegneri Associati, sono stati sottoposti, in seguito ad aggiudicazione provvisoria, a verifica dei requisiti di ordine generale e speciale con esito positivo;
- VISTO** il verbale di verifica dei requisiti ex art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 163/06 redatto in data 29/09/2017 dal R.U.P. e dal R.P.A. del presente procedimento;
- VISTE** la visura della Camera di Commercio di Palermo ed Enna ed il riscontro della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Palermo del 20/09/17 per la ditta B.O.N.O.;
- VISTE** le verifiche del 15/09/2017 effettuate presso il Casellario Giudiziale nei confronti della ditta, del suo rappresentante legale e del direttore tecnico e nei confronti dell'Associazione professionale e degli Ingg. Sferruzza Vincenzo, Sferruzza Antonello e Guarino Benedetto;
- VISTI** i certificati di non assoggettamento alle norme della L. n. 68/99 rilasciati dall'Assessorato Regionale della Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro di Palermo in data 25/09/2017 per la ditta B.O.N.O. e per PRODAS Ingegneri Associati;
- VISTE** le attestazioni di misure di prevenzione presso il Tribunale di Palermo del 06/10/2017 nei confronti del rappresentante legale e del direttore tecnico della ditta e nei confronti degli Ingg. Sferruzza Vincenzo e Sferruzza Antonello e presso il Tribunale di Sciacca del 09/10/2017 nei confronti dell'Ing. Guarino Benedetto;
- RISCONTRATA**, sul sistema Avcpass dell'Anac, la regolarità relativamente agli obblighi dei pagamenti di imposte e tasse in data 18/09/2017 della ditta e dell'Associazione professionale;
- VISTI** i documenti unici di regolarità contributiva della ditta e dell'Associazione professionale, che risultano regolari;
- VISTE** le annotazioni riservate della ditta e dell'Associazione professionale, tratte dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, risultate con esito negativo;

**VISTI** i certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'Inarcassa a carico dei singoli professionisti, nonché le relative iscrizioni agli Ordini professionali;

**VISTE** le richieste di nulla osta antimafia – informazione – inoltrate, tramite la piattaforma della Banca Dati Nazionale Unica delle Prefetture, a carico della ditta B.O.N.O. con prot. n. PR\_PAUTG\_Ingresso\_0108362\_20170922 e a carico dell'Associazione di professionisti con prot. n. PR\_PAUTG\_Ingresso\_0108365\_20170922, che risultano *in istruttoria*;

#### DECRETA

- a) di aggiudicare definitivamente l'appalto integrato per la Realizzazione, nell'ambito del programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007-2013, del progetto IngMe Efficiency – Sostituzione Corpi Illuminanti esistenti con corpi Illuminanti a Led per il Dipartimento di Ingegneria in località Papardo, alla Ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. di Montelepre (Pa), per l'importo di € 1.041.823,85, oltre IVA;
- b) di dare atto che per effetto dell'intervenuta aggiudicazione dei lavori, il quadro economico dell'intervento risulta modificato come segue:

Lavori e Progettazione Esecutiva al netto del Ribasso del 38,254 %	€ 827.915,97
Oneri per la sicurezza	€ 45.397,96
Costo della manodopera	€ <u>168.509,92</u>
A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ <b>1.041.823,85</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
per imprevisti ed arrotondamenti	€ 34.288,85
per incentivo art. 92 D.lgs. 163/06	€ 26.936,12
IVA e CNPAIA su progettazione esecutiva	€ 6.659,84
per IVA il 10% sui lavori	€ 101.620,91
oneri per il conferimento a discarica IVA compr.	€ 15.000,00
polizza assicurativa ex art. 270 D.P.R. 207/201	€ 1.000,00
versamenti Avcp e spese per pubblicità	€ <u>10.000,00</u>
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ <b>195.505,72</b>
Economie di gara	
Economie da ribasso d'asta su lavori e progettazione	€ 512.925,50
Economie su IVA e CNPAIA	€ <u>53.831,64</u>
C) TOTALE ECONOMIE DI GARA	€ <b>566.757,14</b>
TOTALE QUADRO ECONOMICO: A) + B) + C)	€ <b>1.804.086,71</b>


- c) di procedere nei confronti dell'aggiudicatario definitivo, alla conclusione dello stand still period, alla richiesta della cauzione definitiva;
- d) di riservarsi di stipulare, a conclusione dello stand still period, eventualmente sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/11, come modificato dal D.Lgs. n. 153/2014, il contratto di appalto con il suddetto operatore.

L'intervento grava sul C.A. 03.30.02.01.09 del Bilancio Unico di Ateneo, esercizio contabile 2017, (delibera C.d.A. del 20/09/2016), che presenta la necessaria copertura di budget economico degli investimenti.

CP-2017-159179  
Barbieri

Il Direttore Generale  
Prof. Francesco De Domenico

*U.Or. Appalto Lavori: Dr.ssa Rosanna Oliva*



*Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali: Avv. Danila Nostro*

*R.U.P.: Ing. Francesco Oteri*

