

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA

“PNRR-MAD-2022-12376110 PRECISION MEDICINE IN NEURODEGENERATIVE DISEASES: FEASIBILITY STUDY ON PLASMA DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC MARKERS” CUP G55E22001140001, FINANZIATO DAL PNRR - MISSIONE M6 - COMPONENTE C2 –INVESTIMENTO VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN.

Principal Investigator: Prof. Alessandro Padovani

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali Civili di Brescia - codice fiscale 03775110988, rappresentata dal Legale Rappresentante dott. Massimo Lombardo, domiciliato, ai fini del presente Protocollo di Intesa, presso la sede dell’Azienda in Piazzale Spedali Civili, 1 25123 BRESCIA, di seguito “capofila”

E

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - codice fiscale 02865540799, rappresentata dal Legale Rappresentante, domiciliato, ai fini del presente Protocollo di Intesa, presso la sede dell’Ente in, di seguito “U.O. 2”

E

Università degli Studi di Milano - codice fiscale 03064870151, rappresentata dal Legale Rappresentante, domiciliato, ai fini del presente Protocollo di Intesa, presso la sede dell’Ente, di seguito di seguito “U.O.3”

E

Università degli Studi di Messina - codice fiscale 80004070837, rappresentata dal Legale Rappresentante Salvatore Cuzzocrea, domiciliato, ai fini del presente Protocollo di Intesa, presso la sede dell’Ente in Piazza Pugliatti, 1 – 98122 Messina, di seguito di seguito “U.O. 4”

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

Premesso che:

- a) in data 20 aprile 2022 è stato pubblicato l’Avviso pubblico del Ministero della Salute - di seguito Avviso - per la presentazione e selezione di progetti di ricerca a valere sulla Missione M6 - Componente C2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU;
- b) in data 13/12/2022 il Ministero della Salute ha comunicato l’ammissione al finanziamento, pari ad Euro 950.000,00, del progetto “PNRR-MAD-2022-12376110 PRECISION MEDICINE IN NEURODEGENERATIVE DISEASES: FEASIBILITY STUDY ON PLASMA DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC MARKERS” – Responsabile Scientifico Prof. Alessandro Padovani, presentato dal

capofila ASST Spedali Civili di Brescia in partenariato con Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Messina;

- c) il Ministero della Salute, Regione Lombardia e il Principal Investigator hanno sottoscritto in data 29/12/2022 la Convenzione PNRR-MAD-2022-12376110 (di seguito “**Convenzione**”, parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa che qui si intende integralmente richiamata, anche se materialmente non allegata allo stesso) volta a regolamentare termini e condizioni, anche economiche, per lo svolgimento del Progetto. In particolare la Convenzione disciplina: lo svolgimento del Progetto ad opera del Capofila e delle Unità Operative, ognuno per le parti di propria competenza, e le modalità/termini di erogazione del contributo;
- d) le Parti hanno accettato i termini della Convenzione di cui al punto c), condividendo il contenuto del Progetto riguardo alle finalità, gli obiettivi, la direzione ed il coordinamento, il finanziamento dei singoli programmi che lo costituiscono, impegnandosi alla conduzione, nei tempi e modi stabiliti, dei programmi medesimi, ognuna per quanto di propria pertinenza;
- e) le Parti intendono, con il presente Protocollo d’Intesa (di seguito il “**Protocollo**”) disciplinare modalità e termini della collaborazione tra le medesime al fine della realizzazione del Progetto, nel rispetto dei termini di cui alla Convenzione, nonché del Piano esecutivo e finanziario presentato.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Principal Investigator e Responsabili di Unità Operativa

1.1 Le Parti hanno individuato le seguenti figure:

- U.O. 1- Principal Investigator: Prof. Alessandro Padovani
- U.O. 2- Responsabile: Prof/Dott Rosanna Colao
- U.O. 3 - Responsabile Prof/Dott Monica Di Luca
- U.O. 4 – Responsabile: Prof/Dott Carmelo Rodolico

Articolo 2 - Durata

3.1 Il progetto decorre dal 20/05/2023 ed ha la durata di 24 mesi, prorogabile eventualmente di ulteriori 6 mesi.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

3.1 Con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, le Parti, per quanto di competenza, si obbligano a:

- dare piena attuazione al progetto così come illustrato nel Programma di ricerca;
- assicurare il rispetto dei criteri di ammissibilità delle spese e delle quote percentuali previste dall’Avviso per le varie voci di costo;
- occuparsi della gestione economica del finanziamento, effettuare i controlli ordinari di gestione e di regolarità amministrativo-contabile previsti dalla normativa vigente, e le verifiche sul conflitto di interessi, sul doppio finanziamento e quelle previste dalla normativa antiriciclaggio;
- garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- utilizzare il sistema informatico “ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dagli organi competenti;
- rispettare l’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al progetto e sui documenti collegati alle relative procedure di acquisto e fatturazione.

Articolo 4 – Risorse e modalità di erogazione

4.1 Il Capofila si impegna a erogare la quota di Finanziamento di volta in volta dovuta alle Unità Operative, dietro presentazione di idonea richiesta di pagamento, entro 60 giorni dall'avvenuta erogazione della corrispondente rata da parte del Ministero della Salute, con le seguenti modalità:

- massimo 40% al momento della comunicazione dell'inizio dell'attività di ricerca e del codice unico del progetto, a titolo di anticipazione;
- un'ulteriore quota per massimo complessivo pari al 40% dopo l'invio, al 12° mese dall'inizio delle attività progettuali, della relazione scientifica intermedia e dopo la sua approvazione;
- il saldo, a conclusione della ricerca, dopo l'invio della relazione scientifica finale e della rendicontazione economica, previa approvazione.

Articolo 5 - Proprietà e diffusione dei risultati

5.1 La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia.

5.2 Nel caso in cui il capofila intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati deve darne preventiva comunicazione a Regione.

5.3 Il capofila si impegna a garantire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia sul web che sui social media.

5.4 Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca - per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso al Ministero - deve contenere l'indicazione che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione che reciti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – PNRR M6C2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", l'emblema dell'Unione Europea ed il codice del progetto.

5.5 I prodotti di cui al precedente comma 4 devono essere resi pubblici attraverso sistemi che consentano l'immediata fruizione da parte del pubblico (ad esempio open- access) e non potranno essere oggetto di pubblicazione scientifica per la quale sia necessario il pagamento di una sottoscrizione ovvero il pagamento per la consultazione relativa. L'eventuale violazione del presente comma, anche per una sola pubblicazione, sarà oggetto di una penale pari al 25% del finanziamento complessivo.

5.6 Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ottenuto nell'ambito del PNRR e del codice progetto.

Art. 6 - Controversie

6.1 Per qualsiasi controversia relativa al presente Protocollo che dovesse insorgere tra le Parti in relazione, a titolo esemplificativo, alla sua interpretazione, esecuzione e/o efficacia, validità, il Foro competente esclusivo è quello di Brescia.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 8 Trattamento dati personali personali

Trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003, del Regolamento UE 2016/679-GDPR e del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101

Si Allega:

1. Piano finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ASST Spedali Civili di Brescia

Il legale rappresentante

Dott. Massimo Lombardo

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

Il legale rappresentante

Università degli Studi di Milano

Il legale rappresentante

Università degli Studi di Messina

Il legale rappresentante

Prof. Salvatore Cuzzocrea

ALLEGATO 1**Codice:** PNRR-MAD-2022-12376110**Titolo:** PRECISION MEDICINE IN NEURODEGENERATIVE DISEASES: FEASIBILITY STUDY ON PLASMA DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC MARKERS**Coordinatore Scientifico:** Prof. Alessandro Padovani

COSTS	U.O. 1		U.O. 2		U.O. 3	U.O. 4
	MOH	CO-FUNDING	MOH	CO-FUNDING	MOH	MOH
1 Staff Salary	- €	20.000,00 €	- €	12.800,00 €	- €	- €
2 Researchers' Contracts	140.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	30.000,00 €	50.000,00 €
3a.1 Equipment (Leasing - Rent)	120.000,00 €	60.000,00 €	95.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
3a.2 Equipment (buying)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3b Supplies	100.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	75.000,00 €	25.000,00 €
3c Model Costs	- €	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €
4 Subcontracts	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Patient Costs	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 IT Services and Data Bases	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Travels	2.000,00 €	- €	1.500,00 €	- €	500,00 €	1.500,00 €
8 Publication Costs	5.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	2.500,00 €	2.000,00 €
9 Dissemination	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	1.055,00 €	1.325,00 €
10 Overheads	27.000,00 €	- €	21.420,00 €	- €	8.600,00 €	5.600,00 €
11 Coordination Costs	10.000,00 €	- €				
Total MOH	417.000,00 €	80.000,00 €	323.920,00 €	62.800,00 €	123.655,00 €	85.425,00 €
TOTAL MOH	950.000,00 €					
TOTAL BUDGET	1.092.800,00 €					