
Pag. 1

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

PALAZZINA ALLOGGI

Strutture in c.a.

Fondazioni

1 241 1.1.4.1
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi
resistenza   e   di   volume   non   superiore   a   0,5   m3,   sabbie   e   ghiaie
anche debolmen

Per posa fondazioni
Corpo centrale 39,600 17,000 2,500 1.683,000
Scale 2,000 4,600 2,300 2,500 52,900

          SOMMANO   m³ = 1.735,900 6,12 10.623,71

2 245 1.2.4.2
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui
alle   voci:   1.1.4   -   1.1.6   -   1.1.7   -   1.3.4,   eseguiti   in   ambito
urbano.   -   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito
e per ogni

Come da voce 1.1.4.1  mc. 1735.90x15 km. 26038,5
00 26.038,500

          SOMMANO   m³ = 26.038,500 0,63 16.404,26

3 251 3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o
debolmente   armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   mat...:   per   opere
in fondazione con C 12/15.

Massetto sotto platea
Per posa fondazioni
Corpo centrale 38,600 16,000 0,150 92,640
Scale 2,000 4,100 1,800 0,150 2,214

          SOMMANO   m³ = 94,854 124,00 11.761,90

4 301 12.1.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   guaina
prefabbricata   a   base   di   bitume   dello   spessore   minimo   di   4
mm,   con   armatura   in   poliestere,   questo   del   peso   non   inferiore
a 0,15 kg/m2, posta

Per posa fondazioni
Corpo centrale 37,60 15,00 564,00

2,00 37,60 2,50 188,00
2,00 15,00 2,50 75,00

Scale 2,00x4 1,30 0,50 5,20
2,00x4 1,30 2,50 26,00

2,00 3,60 2,50 18,00

          SOMMANO   m² = 876,20 14,00 12.266,80

5 253 3.1.3.1
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,
XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in   a...:   -   Per   opere   in   fondazione
per lavori edili :C 25/30.

Travi longitudinali
1-2  -- 9-10 -- 14-15 -- 16-17 2x4,000 3,700 0,500 1,500 22,200
2-3 -- 3-4  --  7-8  --  8-9  --12-13  -- 13-14  -- 17-18  --
18-19 2x8,000 3,900 0,500 1,500 46,800
4-5  --  6-7 --  11-12  --  19-20 2x4,000 4,200 0,500 1,500 25,200
Travi trasversali
1-6  --  11-16 2x2,000 5,500 0,500 1,500 16,500
2-7  --  12-17  --  4-9  --  14-19 2x4,000 4,400 0,500 1,500 26,400
3-8  --  13-18 2x2,000 5,400 0,500 1,500 16,200
5-10  --  15-20 2x2,000 4,900 0,500 1,500 14,700
6-11  --  7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x5,000 2,600 0,500 1,500 19,500
Piastra di fondazione
Cavi 2x8,000 4,500 5,200 0,500 187,200

2x4,000 4,050 2,500 0,500 40,500
Alette esterne 15,30+15,

A RIPORTARE 415,200 51.056,67
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RIPORTO 415,200 51.056,67

30+38,20 0,300 0,500 10,320

          SOMMANO   m³ = 425,520 155,60 66.210,91

6 257 3.2.1.1
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450
A   controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,
per   lavori   in   cemento   armato,...:   per   strutture   in   cemento
armato intelaiate.

Si considera una quantità pari a kg/mc. 160.00
160x425.52 68083,2

00 68.083,200

          SOMMANO   kg = 68.083,200 1,90 129.358,08

7 259 3.2.2
Casseforme   per   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   ,   di
qualsiasi   forma   e   dimensione   escluse   le   strutture   speciali,
comprese   le   armature   di   sostegno   e   di   controventatura,
compreso altresì ogni

Travi longitudinali
1-2  -- 9-10 -- 14-15 -- 16-17 2x2x4,0

00 3,700 1,500 88,800
2-3 -- 3-4  --  7-8  --  8-9  --12-13  -- 13-14  -- 17-18  --
18-19 2x2x8,0

00 3,900 1,500 187,200
4-5  --  6-7 --  11-12  --  19-20 2x2x4,0

00 4,200 1,500 100,800
Travi trasversali
1-6  --  11-16 2x2x2,0

00 5,500 1,500 66,000
2-7  --  12-17  --  4-9  --  14-19 2x2x4,0

00 4,400 1,500 105,600
3-8  --  13-18 2x2x2,0

00 5,400 1,500 64,800
5-10  --  15-20 2x2x2,0

00 4,900 1,500 58,800
6-11  --  7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x2x5,0

00 2,600 1,500 78,000
Piastra di fondazione
Alette esterne 15,30+15,

30+38,20 0,500 34,400

          SOMMANO   m² = 784,400 30,80 24.159,52

8 262 3.3.1.1
Formazione   di   solaio   piano   collocato   in   opera   in   orizzontale   o
inclinato   fino   a   un   massimo   di   10°   dal   piano   orizzontale,   a
struttura   mista   in   travetti   di   conglomerato   cemen...:   per   luci
fino a 6,00 m.

Solai  sopra fondazione
1-2-6-7  4-5-9-10 11-12-16-17 14-15-19-20 2x4 4,200 5,500 184,800
2-3-7-8  3-4-8-9 12-13-17-18 13-14-18-19 2x4 4,100 5,500 180,400
6-7-11-12 9-10-14-15 2x2 4,200 2,600 43,680
7-8-12-13 8-9-13-14 2x2 4,100 2,600 42,640

          SOMMANO   m² = 451,520 64,70 29.213,34

9 494 A.P.40
Fornitura   e   posa   in   opera   di   membrana   bugnata   bicolore
ottenuta   per   doppia   coestrusione   a   base   di   polietilene   ad   alta
densità (HDPE) tipo "FONDALINE 500",

A protezione fondazione 2,00 15,00+37,
60 2,50 263,00

          SOMMANO   m² = 263,00 6,58 1.730,54

10 279 6.3.4
Costituzione   di   drenaggi   a   tergo   di   manufatti   eseguiti   con
mezzo   meccanico   a   qualsiasi   profondità   o   altezza   e   di
qualunque   spessore   con   pietrame   calcareo,   lavico   o   arenario   o
ciottoli di pezzatura non

A protezione fondazione 15,00+37,
60+15,00 0,50 2,50 84,50

A RIPORTARE 84,50 301.729,06
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RIPORTO 84,50 301.729,06

          SOMMANO   m³ = 84,50 29,00 2.450,50

11 263 3.3.17.1
Sovrapprezzo   ai   prezzi   dei   solai   per   impiego   di   calcestruzzo
con classe di resistenza...: C 25/30.

Solai  sopra fondazione
1-2-6-7  4-5-9-10 11-12-16-17 14-15-19-20 2x4 4,20 5,50 184,80
2-3-7-8  3-4-8-9 12-13-17-18 13-14-18-19 2x4 4,10 5,50 180,40
6-7-11-12 9-10-14-15 2x2 4,20 2,60 43,68
7-8-12-13 8-9-13-14 2x2 4,10 2,60 42,64

          SOMMANO   m² = 451,52 0,39 176,09

12 286 8.1.8.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   portoncino   d'ingresso   realizzato
con   profili   estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a
taglio   termico,   sezione   mm.   50÷60,   verniciati   a   polvere,
colore standard RAL 1

            m² = 507,90 0

1) Totale  Fondazioni 304.355,65

Piano Sottostrada

13 255 3.1.3.9
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,
XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in   am...:   -   Per   opere   in   elevazione
per lavori edili:C 25/30.

Travi longitudinali
1-2  --  16-17 2x2,000 3,700 0,400 0,500 2,960
9-10 -- 14-15 2x2,000 3,700 0,400 0,600 3,552
2-3 -- 3-4  --  17-18  --  18-19 2x4,000 3,900 0,400 0,500 6,240
 7-8  --  8-9  --12-13  -- 13-14 2x4,000 3,900 0,400 0,600 7,488
4-5  --  19-20 2x2,000 4,200 0,400 0,500 3,360
 6-7 --  11-12 2x2,000 4,200 0,300 0,600 3,024
Travi trasversali
1-6  --  11-16 2x2,000 5,500 0,400 0,600 5,280
2-7  --  12-17  --  4-9  --  14-19 2x4,000 4,400 0,400 0,600 8,448
3-8  --  13-18 2x2,000 5,400 0,400 0,600 5,184
5-10  --  15-20 2x2,000 4,900 0,400 0,600 4,704
7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x4,000 2,600 0,400 0,600 4,992
6-11 2,000 2,600 0,300 0,600 0,936
Scala "A"
Formazione gradini scala 23,000 1,200 0,300 (0,12+0,

25)/2 1,532
Pianerottolo 2,000 1,200 2,000 0,200 0,960

1,200 2,600 0,200 0,624
Scala "B"
Formazione gradini scala 23,000 1,200 0,300 (0,12+0,

25)/2 1,532
Pianerottolo 1,200 2,600 0,200 0,624
Mensole vano scala 2x2 1,550 0,300 0,600 1,116
Cordolo Vano scala 2,000 2,600 0,300 0,250 0,390
Persilina a copertura ingresso 2,000 1,450 4,900 0,200 2,842

2,000 3,550 0,85/2 0,200 0,603
Paretina parapetto 2,000 1,45+4,90 0,150 0,20+0,1

0 0,571
Vano ascensore 2x2 2,100 0,200 4,100 6,888

2x2 1,700 0,200 4,100 5,576
A detrarre
Porta -2,000 0,200 0,900 2,200 -0,792
Pilastro -2,000 0,200 0,900 4,100 -1,476
Pilastri
1-2-3-4-5--7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20 2x18 0,500 1,000 3,900 70,200
6-11 2x2 0,300 1,300 3,900 6,084
Passerella ingresso a sbalzo 10,000 1,200 0,250 3,000

A RIPORTARE 156,442 304.355,65
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RIPORTO 156,442 304.355,65

          SOMMANO   m³ = 156,442 166,40 26.031,95

14 257 3.2.1.1
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450
A   controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,
per   lavori   in   cemento   armato,...:   per   strutture   in   cemento
armato intelaiate.

Si considera una quantità pari a kg/mc. 290.00
kg/mc. 300x157.442 mc 47232,6

00 47.232,600

          SOMMANO   kg = 47.232,600 1,90 89.741,94

15 259 3.2.2
Casseforme   per   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   ,   di
qualsiasi   forma   e   dimensione   escluse   le   strutture   speciali,
comprese   le   armature   di   sostegno   e   di   controventatura,
compreso altresì ogni

Travi longitudinali
1-2  --  16-17 2x2x2,0

00 3,700 0,500 14,800
Fondo 2x2,000 3,700 0,400 5,920
9-10 -- 14-15 2x2x2,0

00 3,700 0,600 17,760
Fondo 2x2,000 3,700 0,400 5,920
2-3 -- 3-4  --  17-18  --  18-19 2x2x4,0

00 3,900 0,500 31,200
Fondo 2x4,000 3,900 0,400 12,480
 7-8  --  8-9  --12-13  -- 13-14 2x2x4,0

00 3,900 0,600 37,440
Fondo 2x4,000 3,900 0,400 12,480
4-5  --  19-20 2x2x2,0

00 4,200 0,500 16,800
Fondo 2x2,000 4,200 0,400 6,720
 6-7 --  11-12 2x2x2,0

00 4,200 0,600 20,160
Fondo 2x2,000 4,200 0,300 5,040
Travi trasversali
1-6  --  11-16 2x2x2,0

00 5,500 0,600 26,400
Fondo 2x2,000 5,500 0,400 8,800
2-7  --  12-17  --  4-9  --  14-19 2x2x4,0

00 4,400 0,600 42,240
Fondo 2x4,000 4,400 0,400 14,080
3-8  --  13-18 2x2x2,0

00 5,400 0,600 25,920
Fondo 2x2,000 5,400 0,400 8,640
5-10  --  15-20 2x2x2,0

00 4,900 0,600 23,520
Fondo 2x2,000 4,900 0,400 7,840
7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x2x4,0

00 2,600 0,600 24,960
Fondo 2x4,000 2,600 0,400 8,320
6-11 2x2,000 2,600 0,600 6,240
Fondo 2,000 2,600 0,300 1,560
Scala "A"
Formazione gradini scala 23,000 1,200 0,170 4,692
Fondo 060+4,60+

3,80+3,00 1,200 85,680
Pianerottolo 2,000 2,000 1,200 4,800

2,600 1,200 3,120
Scala "B"
Formazione gradini scala 23,000 1,200 0,170 4,692
Fondo 3,80+3,00 1,200 8,160
Pianerottolo 2,600 1,200 3,120
Mensole vano scala 2x2 1,550 0,300 1,860
Cordoli Vano scala 2,000 2,600 0,300 1,560
Persilina a copertura ingresso 2,000 1,450 4,900 14,210

2,000 3,550 0,85/2 3,017
Paretina parapetto 2,000 1,45+4,90 0,20+0,1

0+0,20+

A RIPORTARE 520,151 420.129,54
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RIPORTO 520,151 420.129,54

0,10 7,620
Vano ascensore
Pareti interne 2x4 1,700 4,100 55,760
Pareti esterne 2x4 2,100 3,900 65,520
A detrarre
Porta -2x2 0,900 2,200 -7,920
Pilastro -2,000 1,000 3,900 -7,800
Pilastri
1-2-3-4-5--7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20 2x2x18 0,500 3,900 140,400

2x2x18 1,000 3,900 280,800
6-11 2x2 0,300 3,900 4,680

2x2 1,300 3,900 20,280
Passerella ingresso a sbalzo
Fondo 10,000 1,200 12,000
laterali 1,20+10,0

0+1,20 0,250 3,100

          SOMMANO   m² = 1.094,591 30,80 33.713,40

16 262 3.3.1.1
Formazione   di   solaio   piano   collocato   in   opera   in   orizzontale   o
inclinato   fino   a   un   massimo   di   10°   dal   piano   orizzontale,   a
struttura   mista   in   travetti   di   conglomerato   cemen...:   per   luci
fino a 6,00 m.

Solai  piano primo
1-2-6-7  4-5-9-10 11-12-16-17 14-15-19-20 2x4 4,200 5,500 184,800
2-3-7-8  3-4-8-9 12-13-17-18 13-14-18-19 2x4 4,100 5,500 180,400
9-10-14-15 2,000 4,200 2,600 21,840
7-8-12-13 8-9-13-14 2x2 4,100 2,600 42,640
Vano scala
6-7-11-12 2,000 2,800 2,600 14,560

          SOMMANO   m² = 444,240 64,70 28.742,33

17 302 12.2.4.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   isolamento   termo   -   acustico
orizzontale   su   solai,   porticati,   terrazze,   ecc.,   realizzato   con
pannelli   rigidi   delle   dimensioni   non   inferiori   ...:   spessore   del
pannello cm 3.

2,00 18,70 15,00 561,00
Vano scala
a detrarre -2,00 4,30 2,60 -22,36

          SOMMANO   m² = 538,64 23,30 12.550,31

18 263 3.3.17.1
Sovrapprezzo   ai   prezzi   dei   solai   per   impiego   di   calcestruzzo
con classe di resistenza...: C 25/30.

Solai  piano primo
1-2-6-7  4-5-9-10 11-12-16-17 14-15-19-20 2x4 4,20 5,50 184,80
2-3-7-8  3-4-8-9 12-13-17-18 13-14-18-19 2x4 4,10 5,50 180,40
9-10-14-15 2,00 4,20 2,60 21,84
7-8-12-13 8-9-13-14 2x2 4,10 2,60 42,64
Vano scala
6-7-11-12 2,00 2,80 2,60 14,56

          SOMMANO   m² = 444,24 0,39 173,25

2) Totale  Piano Sottostrada 190.953,18

Piano Terra

19 255 3.1.3.9
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,
XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in   am...:   -   Per   opere   in   elevazione
per lavori edili:C 25/30.

Travi longitudinali
1-2  --  16-17 2x2,000 3,800 0,300 0,500 2,280
9-10 -- 14-15 2x2,000 3,800 0,300 0,600 2,736

A RIPORTARE 5,016 495.308,83



Pag. 6

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 5,016 495.308,83

2-3 -- 3-4  --  17-18  --  18-19 2x4,000 4,050 0,300 0,500 4,860
 7-8  --  8-9  --12-13  -- 13-14 2x4,000 4,050 0,300 0,600 5,832
4-5  --  19-20 2x2,000 4,300 0,300 0,500 2,580
 6-7 --  11-12 2x2,000 4,300 0,300 0,600 3,096
Travi trasversali
1-6  --  11-16 2x2,000 5,600 0,300 0,600 4,032
2-7  --  12-17  --  4-9  --  14-19 2x4,000 4,600 0,300 0,600 6,624
3-8  --  13-18 2x2,000 5,600 0,300 0,600 4,032
5-10  --  15-20 2x2,000 5,100 0,300 0,600 3,672
7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x4,000 2,600 0,300 0,600 3,744
6-11 2,000 2,600 0,300 0,600 0,936
Scale "A e B"
Formazione gradini scala 2x23,00

0 1,200 0,300 (0,12+0,
25)/2 3,064

Pianerottolo 2,000 1,200 2,600 0,200 1,248
Mensole vano scala 2x2 1,550 0,300 0,600 1,116
Cordolo Vano scala 2,000 2,600 0,300 0,250 0,390
Balconi
Lato Mare
Angolo 2,000 1,70+3,15 0,250 0,200 0,485
Paretina parapetto 2,000 0,25+1,70

+3,15+0,2
5 0,120 0,90+0,1

0 1,284
Balcone 2x2 2,500 0,250 0,200 0,500
Paretina parapetto 2x2 0,25+2,50

+0,25 0,120 0,90+0,1
0 1,440

Centrale 2,000 4,900 0,300 0,200 0,588
2,000 2,900 0,250 0,200 0,290
2,000 2,000 0,50/2 0,200 0,200

Paretina parapetto 2,000 0,25+0,80
+2,00 0,120 0,90+0,1

0 0,732
Lato Monte
Angolo 2,000 1,70+3,15 0,250 0,200 0,485
Paretina parapetto 2,000 0,25+1,70

+3,15+0,2
5 0,120 0,90+0,1

0 1,284
Balcone 2x2 2,500 0,250 0,200 0,500
Paretina parapetto 2x2 0,25+2,50

+0,25 0,120 0,90+0,1
0 1,440

Persilina a copertura ingresso 2,000 1,450 4,900 0,200 2,842
2,000 3,550 0,85/2 0,200 0,603

Paretina parapetto 2,000 1,45+4,90 0,120 0,20+0,1
0 0,457

2,000 3,550 0,120 0,85/2 0,362
Vano ascensore 2x2 2,100 0,200 4,100 6,888

2x2 1,700 0,200 4,100 5,576
A detrarre
Porta -2,000 0,200 0,900 2,200 -0,792
Pilastro -2,000 0,200 0,900 4,100 -1,476
Pilastri
1-2-3-4-5--7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20 2x18 0,400 0,900 3,900 50,544
6-11 2x2 0,300 1,200 3,900 5,616
Sbalzo ingresso principale 10,000 1,300 0,200 2,600

          SOMMANO   m³ = 132,690 166,40 22.079,62

20 257 3.2.1.1
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450
A   controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,
per   lavori   in   cemento   armato,...:   per   strutture   in   cemento
armato intelaiate.

Si considera una quantità pari a kg/mc. 290.00
kg/mc. 300x132.690mc 39807,0

00 39.807,000

A RIPORTARE 39.807,000 517.388,45
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RIPORTO 39.807,000 517.388,45

          SOMMANO   kg = 39.807,000 1,90 75.633,30

21 259 3.2.2
Casseforme   per   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   ,   di
qualsiasi   forma   e   dimensione   escluse   le   strutture   speciali,
comprese   le   armature   di   sostegno   e   di   controventatura,
compreso altresì ogni

Travi longitudinali
1-2  --  16-17 2x2x2,0

00 3,800 0,500 15,200
Fondo 2x2,000 3,800 0,300 4,560
9-10 -- 14-15 2x2x2,0

00 3,800 0,600 18,240
Fondo 2x2,000 3,800 0,300 4,560
2-3 -- 3-4  --  17-18  --  18-19 2x2x4,0

00 4,050 0,500 32,400
Fondo 2x4,000 4,050 0,300 9,720
 7-8  --  8-9  --12-13  -- 13-14 2x2x4,0

00 4,050 0,600 38,880
Fondo 2x4,000 4,050 0,300 9,720
4-5  --  19-20 2x2x2,0

00 4,300 0,500 17,200
Fondo 2x2,000 4,300 0,300 5,160
 6-7 --  11-12 2x2x2,0

00 4,300 0,600 20,640
Fondo 2x2,000 4,300 0,300 5,160
Travi trasversali
1-6  --  11-16 2x2x2,0

00 5,600 0,600 26,880
Fondo 2x2,000 5,600 0,300 6,720
2-7  --  12-17  --  4-9  --  14-19 2x2x4,0

00 4,600 0,600 44,160
Fondo 2x4,000 4,600 0,300 11,040
3-8  --  13-18 2x2x2,0

00 5,600 0,600 26,880
Fondo 2x2,000 5,600 0,300 6,720
5-10  --  15-20 2x2x2,0

00 5,100 0,600 24,480
Fondo 2x2,000 5,100 0,300 6,120
7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x2x4,0

00 2,600 0,600 24,960
Fondo 2x4,000 2,600 0,300 6,240
6-11 2x2,000 2,600 0,600 6,240
Fondo 2,000 2,600 0,300 1,560
Scale "A e B"
Formazione gradini scala 2x23,00

0 1,200 0,170 9,384
Pianerottolo 2,000 1,200 2,600 6,240
Fondo 2,000 3,80+3,00 1,200 16,320
Mensole vano scala 2x2x2 1,550 0,600 7,440
Fondo 2x2 1,550 0,300 1,860
Cordolo Vano scala 2x2,000 2,600 0,250 2,600
Fondo 2,000 2,600 0,300 1,560
Balconi
Lato Mare
Angolo 2,000 1,70+3,15 0,250 2,425
Paretina parapetto 2x2,000 0,25+1,70

+3,15+0,2
5 0,90+0,1

0 21,400
Balcone 2x2 2,500 0,250 2,500
Paretina parapetto 2x2x2 0,25+2,50

+0,25 0,90+0,1
0 24,000

Centrale 2,000 4,900 0,300 2,940
2,000 2,900 0,250 1,450
2,000 2,000 0,50/2 1,000

Paretina parapetto 2x2,000 0,25+0,80
+2,00 0,90+0,1

A RIPORTARE 474,559 593.021,75
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RIPORTO 474,559 593.021,75

0 12,200
Lato Monte
Angolo 2,000 1,70+3,15 0,250 2,425
Paretina parapetto 2x2,000 0,25+1,70

+3,15+0,2
5 0,90+0,1

0 21,400
Balcone 2x2 2,500 0,250 2,500
Paretina parapetto 2x2x2 0,25+2,50

+0,25 0,90+0,1
0 24,000

Persilina a copertura ingresso 2,000 1,450 4,900 14,210
2,000 3,550 0,85/2 3,017

Paretina parapetto 2x2,000 1,45+4,90 0,20+0,1
0 7,620

2x2,000 3,550 0,85/2 6,035
Vano ascensore 2x2x2 2,100 4,100 68,880

2x2x2 1,700 4,100 55,760
A detrarre
Porta -2,000x2 0,900 2,200 -7,920
Pilastro -2,000x2 0,900 4,100 -14,760
Pilastri
1-2-3-4-5--7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20 2x2x18 0,900 3,900 252,720

2x2x18 0,400 3,900 112,320
6-11 2x2x2 0,300 3,900 9,360

2x2x2 1,200 3,900 37,440
Sbalzo ingresso principale 10,000 1,300 13,000

2,000 1,300 0,200 0,520
2,000 10,000 0,200 4,000

          SOMMANO   m² = 1.099,286 30,80 33.858,01

22 262 3.3.1.1
Formazione   di   solaio   piano   collocato   in   opera   in   orizzontale   o
inclinato   fino   a   un   massimo   di   10°   dal   piano   orizzontale,   a
struttura   mista   in   travetti   di   conglomerato   cemen...:   per   luci
fino a 6,00 m.

Solai  piano primo
1-2-6-7  4-5-9-10 11-12-16-17 14-15-19-20 2x4 4,300 5,600 192,640
2-3-7-8  3-4-8-9 12-13-17-18 13-14-18-19 2x4 4,300 5,600 192,640
9-10-14-15 2,000 4,300 2,600 22,360
7-8-12-13 8-9-13-14 2x2 4,300 2,600 44,720
Vano scala
6-7-11-12 2,000 2,800 2,600 14,560

          SOMMANO   m² = 466,920 64,70 30.209,72

23 263 3.3.17.1
Sovrapprezzo   ai   prezzi   dei   solai   per   impiego   di   calcestruzzo
con classe di resistenza...: C 25/30.

Solai  piano primo
1-2-6-7  4-5-9-10 11-12-16-17 14-15-19-20 2x4 4,30 5,60 192,64
2-3-7-8  3-4-8-9 12-13-17-18 13-14-18-19 2x4 4,30 5,60 192,64
9-10-14-15 2,00 4,30 2,60 22,36
7-8-12-13 8-9-13-14 2x2 4,30 2,60 44,72
Vano scala
6-7-11-12 2,00 2,80 2,60 14,56

          SOMMANO   m² = 466,92 0,39 182,10

3) Totale  Piano Terra 161.962,75

Piano Primo

24 255 3.1.3.9
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,
XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in   am...:   -   Per   opere   in   elevazione
per lavori edili:C 25/30.

A RIPORTARE 657.271,58
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RIPORTO 657.271,58

Travi longitudinali
1-2  --  16-17 2x2,000 3,800 0,300 0,500 2,280
9-10 -- 14-15 2x2,000 3,800 0,300 0,600 2,736
2-3 -- 3-4  --  17-18  --  18-19 2x4,000 4,050 0,300 0,500 4,860
 7-8  --  8-9  --12-13  -- 13-14 2x4,000 4,050 0,300 0,600 5,832
4-5  --  19-20 2x2,000 4,300 0,300 0,500 2,580
 6-7 --  11-12 2x2,000 4,300 0,300 0,600 3,096
Travi trasversali
1-6  --  11-16 2x2,000 5,600 0,300 0,600 4,032
2-7  --  12-17  --  4-9  --  14-19 2x4,000 4,600 0,300 0,600 6,624
3-8  --  13-18 2x2,000 5,600 0,300 0,600 4,032
5-10  --  15-20 2x2,000 5,100 0,300 0,600 3,672
7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x4,000 2,600 0,300 0,600 3,744
6-11 2,000 2,600 0,300 0,600 0,936
Scale "A e B"
Formazione gradini scala 2x18 1,200 0,300 (0,12+0,

25)/2 2,398
Pianerottolo 2,000 1,200 2,600 0,200 1,248
Mensole vano scala 2x2 1,550 0,300 0,600 1,116
Cordolo Vano scala 2,000 2,600 0,300 0,250 0,390
Balconi
Lato Mare
Angolo 2,000 1,70+3,15 0,250 0,200 0,485
Paretina parapetto 2,000 0,25+1,70

+3,15+0,2
5 0,120 0,90+0,1

0 1,284
Balcone 2x2 2,500 0,250 0,200 0,500
Paretina parapetto 2x2 0,25+2,50

+0,25 0,120 0,90+0,1
0 1,440

Centrale 2,000 4,900 0,300 0,200 0,588
2,000 2,900 0,250 0,200 0,290
2,000 2,000 0,50/2 0,200 0,200

Paretina parapetto 2,000 0,25+0,80
+2,00 0,120 0,90+0,1

0 0,732
Lato Monte
Angolo 2,000 1,70+3,15 0,250 0,200 0,485
Paretina parapetto 2,000 0,25+1,70

+3,15+0,2
5 0,120 0,90+0,1

0 1,284
Balcone 2x2 2,500 0,250 0,200 0,500
Paretina parapetto 2x2 0,25+2,50

+0,25 0,120 0,90+0,1
0 1,440

Centrale 2,000 4,900 0,300 0,200 0,588
2,000 2,900 0,250 0,200 0,290
2,000 2,000 0,50/2 0,200 0,200

Paretina parapetto 2,000 0,25+0,80
+2,00+1,0

0 0,120 0,90+0,1
0 0,972

Vano ascensore 2x2 2,100 0,200 3,000 5,040
2x2 1,700 0,200 3,000 4,080

A detrarre
Porta -2,000 0,200 0,900 2,200 -0,792
Pilastro -2,000 0,200 0,900 3,000 -1,080
Pilastri
1-2-3-4-5--7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20 2x18 0,300 0,800 2,800 24,192
6-11 2x2 0,300 1,200 2,800 4,032

          SOMMANO   m³ = 96,326 166,40 16.028,65

25 257 3.2.1.1
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450
A   controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,
per   lavori   in   cemento   armato,...:   per   strutture   in   cemento
armato intelaiate.

A RIPORTARE 673.300,23
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RIPORTO 673.300,23

Si considera una quantità pari a kg/mc. 290
kg/mc. 300x96.326mc 28897,8

00 28.897,800

          SOMMANO   kg = 28.897,800 1,90 54.905,82

26 259 3.2.2
Casseforme   per   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   ,   di
qualsiasi   forma   e   dimensione   escluse   le   strutture   speciali,
comprese   le   armature   di   sostegno   e   di   controventatura,
compreso altresì ogni

Travi longitudinali
1-2  --  16-17 2x2x2,0

00 3,800 0,500 15,200
Fondo 2x2,000 3,800 0,300 4,560
9-10 -- 14-15 2x2x2,0

00 3,800 0,600 18,240
Fondo 2x2,000 3,800 0,300 4,560
2-3 -- 3-4  --  17-18  --  18-19 2x2x4,0

00 4,050 0,500 32,400
Fondo 2x4,000 4,050 0,300 9,720
 7-8  --  8-9  --12-13  -- 13-14 2x2x4,0

00 4,050 0,600 38,880
Fondo 2x4,000 4,050 0,300 9,720
4-5  --  19-20 2x2x2,0

00 4,300 0,500 17,200
Fondo 2x2,000 4,300 0,300 5,160
 6-7 --  11-12 2x2x2,0

00 4,300 0,600 20,640
Fondo 2x2,000 4,300 0,300 5,160
Travi trasversali
1-6  --  11-16 2x2x2,0

00 5,600 0,600 26,880
Fondo 2x2,000 5,600 0,300 6,720
2-7  --  12-17  --  4-9  --  14-19 2x2x4,0

00 4,600 0,600 44,160
Fondo 2x4,000 4,600 0,300 11,040
3-8  --  13-18 2x2x2,0

00 5,600 0,600 26,880
Fondo 2x2,000 5,600 0,300 6,720
5-10  --  15-20 2x2x2,0

00 5,100 0,600 24,480
Fondo 2x2,000 5,100 0,300 6,120
7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x2x4,0

00 2,600 0,600 24,960
Fondo 2x4,000 2,600 0,300 6,240
6-11 2x2,000 2,600 0,600 6,240
Fondo 2,000 2,600 0,300 1,560
Scale "A e B"
Formazione gradini scala 2x23,00

0 1,200 0,170 9,384
Pianerottolo 2,000 1,200 2,600 6,240
Fondo 2,000 3,80+3,00 1,200 16,320
Mensole vano scala 2x2x2 1,550 0,600 7,440
Fondo 2x2 1,550 0,300 1,860
Cordolo Vano scala 2x2,000 2,600 0,250 2,600
Fondo 2,000 2,600 0,300 1,560
Balconi
Lato Mare
Angolo 2,000 1,70+3,15 0,250 2,425
Paretina parapetto 2x2,000 0,25+1,70

+3,15+0,2
5 0,90+0,1

0 21,400
Balcone 2x2 2,500 0,250 2,500
Paretina parapetto 2x2x2 0,25+2,50

+0,25 0,90+0,1
0 24,000

Centrale 2,000 4,900 0,300 2,940
2,000 2,900 0,250 1,450

A RIPORTARE 473,559 728.206,05
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RIPORTO 473,559 728.206,05

2,000 2,000 0,50/2 1,000
Paretina parapetto 2x2,000 0,25+0,80

+2,00 0,90+0,1
0 12,200

Lato Monte
Angolo 2,000 1,70+3,15 0,250 2,425
Paretina parapetto 2x2,000 0,25+1,70

+3,15+0,2
5 0,90+0,1

0 21,400
Balcone 2x2 2,500 0,250 2,500
Paretina parapetto 2x2x2 0,25+2,50

+0,25 0,90+0,1
0 24,000

Balcone Centrale 2,000 4,900 0,300 2,940
2,000 2,900 0,250 1,450
2,000 2,000 0,50/2 1,000

Paretina parapetto 2x2,000 0,25+0,80
+2,00+1,0

0 0,90+0,1
0 16,200

Vano ascensore 2x2x2 2,100 3,000 50,400
2x2x2 1,700 3,000 40,800

A detrarre
Porta -2,000x2 0,900 2,200 -7,920
Pilastro -2,000x2 0,900 3,000 -10,800
Pilastri
1-2-3-4-5--7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20 2x2x18 0,800 2,800 161,280

2x2x18 0,300 2,800 60,480
6-11 2x2x2 0,300 2,800 6,720

2x2x2 1,200 2,800 26,880

          SOMMANO   m² = 886,514 30,80 27.304,63

27 262 3.3.1.1
Formazione   di   solaio   piano   collocato   in   opera   in   orizzontale   o
inclinato   fino   a   un   massimo   di   10°   dal   piano   orizzontale,   a
struttura   mista   in   travetti   di   conglomerato   cemen...:   per   luci
fino a 6,00 m.

Solai  piano primo
1-2-6-7  4-5-9-10 11-12-16-17 14-15-19-20 2x4 4,300 5,600 192,640
2-3-7-8  3-4-8-9 12-13-17-18 13-14-18-19 2x4 4,300 5,600 192,640
9-10-14-15 2,000 4,300 2,600 22,360
7-8-12-13 8-9-13-14 2x2 4,300 2,600 44,720
Vano scala
6-7-11-12 2,000 2,800 2,600 14,560

          SOMMANO   m² = 466,920 64,70 30.209,72

28 263 3.3.17.1
Sovrapprezzo   ai   prezzi   dei   solai   per   impiego   di   calcestruzzo
con classe di resistenza...: C 25/30.

Solai  piano primo
1-2-6-7  4-5-9-10 11-12-16-17 14-15-19-20 2x4 4,30 5,60 192,64
2-3-7-8  3-4-8-9 12-13-17-18 13-14-18-19 2x4 4,30 5,60 192,64
9-10-14-15 2,00 4,30 2,60 22,36
7-8-12-13 8-9-13-14 2x2 4,30 2,60 44,72
Vano scala
6-7-11-12 2,00 2,80 2,60 14,56

          SOMMANO   m² = 466,92 0,39 182,10

4) Totale  Piano Primo 128.630,92

Piano Secondo

29 255 3.1.3.9
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,

A RIPORTARE 785.902,50
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XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in   am...:   -   Per   opere   in   elevazione
per lavori edili:C 25/30.

Travi longitudinali
1-2  --  16-17 2x2,000 3,800 0,300 0,500 2,280
9-10 -- 14-15 2x2,000 3,800 0,300 0,600 2,736
2-3 -- 3-4  --  17-18  --  18-19 2x4,000 4,050 0,300 0,500 4,860
 7-8  --  8-9  --12-13  -- 13-14 2x4,000 4,050 0,300 0,600 5,832
4-5  --  19-20 2x2,000 4,300 0,300 0,500 2,580
 6-7 --  11-12 2x2,000 4,300 0,300 0,600 3,096
Travi trasversali
1-6  --  11-16 2x2,000 5,600 0,300 0,600 4,032
2-7  --  12-17  --  4-9  --  14-19 2x4,000 4,600 0,300 0,600 6,624
3-8  --  13-18 2x2,000 5,600 0,300 0,600 4,032
5-10  --  15-20 2x2,000 5,100 0,300 0,600 3,672
7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x4,000 2,600 0,300 0,600 3,744
6-11 2,000 2,600 0,300 0,600 0,936
Scale "A e B"
Formazione gradini scala 2x18 1,200 0,300 (0,12+0,

25)/2 2,398
Pianerottolo 2,000 1,200 2,600 0,200 1,248
Mensole vano scala 2x2 1,550 0,300 0,600 1,116
Cordolo Vano scala 2,000 2,600 0,300 0,250 0,390
Balconi
Lato Mare
Angolo 2,000 1,70+3,15 0,250 0,200 0,485
Paretina parapetto 2,000 0,25+1,70

+3,15+0,2
5 0,120 0,90+0,1

0 1,284
Balcone 2x2 2,500 0,250 0,200 0,500
Paretina parapetto 2x2 0,25+2,50

+0,25 0,120 0,90+0,1
0 1,440

Centrale 2,000 4,900 0,300 0,200 0,588
2,000 2,900 0,250 0,200 0,290
2,000 2,000 0,50/2 0,200 0,200

Paretina parapetto 2,000 0,25+0,80
+2,00 0,120 0,90+0,1

0 0,732
Lato Monte
Angolo 2,000 1,70+3,15 0,250 0,200 0,485
Paretina parapetto 2,000 0,25+1,70

+3,15+0,2
5 0,120 0,90+0,1

0 1,284
Balcone 2x2 2,500 0,250 0,200 0,500
Paretina parapetto 2x2 0,25+2,50

+0,25 0,120 0,90+0,1
0 1,440

Centrale 2,000 4,900 0,300 0,200 0,588
2,000 2,900 0,250 0,200 0,290
2,000 2,000 0,50/2 0,200 0,200

Paretina parapetto 2,000 0,25+0,80
+2,00+1,0

0 0,120 0,90+0,1
0 0,972

Vano ascensore 2x2 2,100 0,200 3,000 5,040
2x2 1,700 0,200 3,000 4,080

A detrarre
Porta -2,000 0,200 0,900 2,200 -0,792
Pilastro -2,000 0,200 0,900 3,000 -1,080
Pilastri
1-2-3-4-5--7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20 2x18 0,300 0,800 2,800 24,192
6-11 2x2 0,300 1,200 2,800 4,032

          SOMMANO   m³ = 96,326 166,40 16.028,65

30 257 3.2.1.1
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450
A   controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,

A RIPORTARE 801.931,15
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RIPORTO 801.931,15

per   lavori   in   cemento   armato,...:   per   strutture   in   cemento
armato intelaiate.

Si considera una quantità pari a kg/mc. 290
kg/mc. 300x96.326mc 28897,8

00 28.897,800

          SOMMANO   kg = 28.897,800 1,90 54.905,82

31 259 3.2.2
Casseforme   per   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   ,   di
qualsiasi   forma   e   dimensione   escluse   le   strutture   speciali,
comprese   le   armature   di   sostegno   e   di   controventatura,
compreso altresì ogni

Travi longitudinali
1-2  --  16-17 2x2x2,0

00 3,800 0,500 15,200
Fondo 2x2,000 3,800 0,300 4,560
9-10 -- 14-15 2x2x2,0

00 3,800 0,600 18,240
Fondo 2x2,000 3,800 0,300 4,560
2-3 -- 3-4  --  17-18  --  18-19 2x2x4,0

00 4,050 0,500 32,400
Fondo 2x4,000 4,050 0,300 9,720
 7-8  --  8-9  --12-13  -- 13-14 2x2x4,0

00 4,050 0,600 38,880
Fondo 2x4,000 4,050 0,300 9,720
4-5  --  19-20 2x2x2,0

00 4,300 0,500 17,200
Fondo 2x2,000 4,300 0,300 5,160
 6-7 --  11-12 2x2x2,0

00 4,300 0,600 20,640
Fondo 2x2,000 4,300 0,300 5,160
Travi trasversali
1-6  --  11-16 2x2x2,0

00 5,600 0,600 26,880
Fondo 2x2,000 5,600 0,300 6,720
2-7  --  12-17  --  4-9  --  14-19 2x2x4,0

00 4,600 0,600 44,160
Fondo 2x4,000 4,600 0,300 11,040
3-8  --  13-18 2x2x2,0

00 5,600 0,600 26,880
Fondo 2x2,000 5,600 0,300 6,720
5-10  --  15-20 2x2x2,0

00 5,100 0,600 24,480
Fondo 2x2,000 5,100 0,300 6,120
7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x2x4,0

00 2,600 0,600 24,960
Fondo 2x4,000 2,600 0,300 6,240
6-11 2x2,000 2,600 0,600 6,240
Fondo 2,000 2,600 0,300 1,560
Scale "A e B"
Formazione gradini scala 2x23,00

0 1,200 0,170 9,384
Pianerottolo 2,000 1,200 2,600 6,240
Fondo 2,000 3,80+3,00 1,200 16,320
Mensole vano scala 2x2x2 1,550 0,600 7,440
Fondo 2x2 1,550 0,300 1,860
Cordolo Vano scala 2x2,000 2,600 0,250 2,600
Fondo 2,000 2,600 0,300 1,560
Balconi
Lato Mare
Angolo 2,000 1,70+3,15 0,250 2,425
Paretina parapetto 2x2,000 0,25+1,70

+3,15+0,2
5 0,90+0,1

0 21,400
Balcone 2x2 2,500 0,250 2,500
Paretina parapetto 2x2x2 0,25+2,50

+0,25 0,90+0,1
0 24,000

Centrale 2,000 4,900 0,300 2,940

A RIPORTARE 472,109 856.836,97
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RIPORTO 472,109 856.836,97

2,000 2,900 0,250 1,450
2,000 2,000 0,50/2 1,000

Paretina parapetto 2x2,000 0,25+0,80
+2,00 0,90+0,1

0 12,200
Lato Monte
Angolo 2,000 1,70+3,15 0,250 2,425
Paretina parapetto 2x2,000 0,25+1,70

+3,15+0,2
5 0,90+0,1

0 21,400
Balcone 2x2 2,500 0,250 2,500
Paretina parapetto 2x2x2 0,25+2,50

+0,25 0,90+0,1
0 24,000

----------------------------------
Balcone Centrale 2,000 4,900 0,300 2,940

2,000 2,900 0,250 1,450
2,000 2,000 0,50/2 1,000

Paretina parapetto 2x2,000 0,25+0,80
+2,00+1,0

0 0,90+0,1
0 16,200

Vano ascensore 2x2x2 2,100 3,000 50,400
2x2x2 1,700 3,000 40,800

A detrarre
Porta -2,000x2 0,900 2,200 -7,920
Pilastro -2,000x2 0,900 3,000 -10,800
Pilastri
1-2-3-4-5--7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20 2x2x18 0,800 2,800 161,280

2x2x18 0,300 2,800 60,480
6-11 2x2x2 0,300 2,800 6,720

2x2x2 1,200 2,800 26,880

          SOMMANO   m² = 886,514 30,80 27.304,63

32 262 3.3.1.1
Formazione   di   solaio   piano   collocato   in   opera   in   orizzontale   o
inclinato   fino   a   un   massimo   di   10°   dal   piano   orizzontale,   a
struttura   mista   in   travetti   di   conglomerato   cemen...:   per   luci
fino a 6,00 m.

1-2-6-7  4-5-9-10 11-12-16-17 14-15-19-20 2x4 4,300 5,600 192,640
2-3-7-8  3-4-8-9 12-13-17-18 13-14-18-19 2x4 4,300 5,600 192,640
9-10-14-15 2,000 4,300 2,600 22,360
7-8-12-13 8-9-13-14 2x2 4,300 2,600 44,720
Vano scala
6-7-11-12 2,000 2,800 2,600 14,560

          SOMMANO   m² = 466,920 64,70 30.209,72

33 263 3.3.17.1
Sovrapprezzo   ai   prezzi   dei   solai   per   impiego   di   calcestruzzo
con classe di resistenza...: C 25/30.

1-2-6-7  4-5-9-10 11-12-16-17 14-15-19-20 2x4 4,30 5,60 192,64
2-3-7-8  3-4-8-9 12-13-17-18 13-14-18-19 2x4 4,30 5,60 192,64
9-10-14-15 2,00 4,30 2,60 22,36
7-8-12-13 8-9-13-14 2x2 4,30 2,60 44,72
Vano scala
6-7-11-12 2,00 2,80 2,60 14,56

          SOMMANO   m² = 466,92 0,39 182,10

5) Totale  Piano Secondo 128.630,92

Piano Terzo

34 255 3.1.3.9
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,

A RIPORTARE 914.533,42
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RIPORTO 914.533,42

XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in   am...:   -   Per   opere   in   elevazione
per lavori edili:C 25/30.

Travi longitudinali
1-2  --  16-17 2x2,000 3,800 0,300 0,500 2,280
9-10 -- 14-15 2x2,000 3,800 0,300 0,600 2,736
2-3 -- 3-4  --  17-18  --  18-19 2x4,000 4,050 0,300 0,500 4,860
 7-8  --  8-9  --12-13  -- 13-14 2x4,000 4,050 0,300 0,600 5,832
4-5  --  19-20 2x2,000 4,300 0,300 0,500 2,580
 6-7 --  11-12 2x2,000 4,300 0,300 0,600 3,096
Travi trasversali
1-6  --  11-16 2x2,000 5,600 0,300 0,600 4,032
2-7  --  12-17  --  4-9  --  14-19 2x4,000 4,600 0,300 0,600 6,624
3-8  --  13-18 2x2,000 5,600 0,300 0,600 4,032
5-10  --  15-20 2x2,000 5,100 0,300 0,600 3,672
7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x4,000 2,600 0,300 0,600 3,744
6-11 2,000 2,600 0,300 0,600 0,936
Scale "A e B"
Formazione gradini scala 2x18 1,200 0,300 (0,12+0,

25)/2 2,398
Pianerottolo 2,000 1,200 2,600 0,200 1,248
Mensole vano scala 2x2 1,550 0,300 0,600 1,116
Cordolo Vano scala 2,000 2,600 0,300 0,250 0,390
Balconi
Lato Monte
Centrale 2,000 4,900 0,300 0,200 0,588
Vano ascensore 2x2 2,100 0,200 3,000 5,040

2x2 1,700 0,200 3,000 4,080
A detrarre
Porta -2,000 0,200 0,900 2,200 -0,792
Pilastro -2,000 0,200 0,900 3,000 -1,080
Pilastri
1-2-3-4-5--7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20 2x18 0,300 0,800 2,800 24,192
6-11 2x2 0,300 1,200 2,800 4,032

          SOMMANO   m³ = 85,636 166,40 14.249,83

35 257 3.2.1.1
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450
A   controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,
per   lavori   in   cemento   armato,...:   per   strutture   in   cemento
armato intelaiate.

Si considera una quantità pari a kg/mc. 290
kg/mc. 300x85.636mc 25690,8

00 25.690,800

          SOMMANO   kg = 25.690,800 1,90 48.812,52

36 259 3.2.2
Casseforme   per   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   ,   di
qualsiasi   forma   e   dimensione   escluse   le   strutture   speciali,
comprese   le   armature   di   sostegno   e   di   controventatura,
compreso altresì ogni

Travi longitudinali
1-2  --  16-17 2x2x2,0

00 3,800 0,500 15,200
Fondo 2x2,000 3,800 0,300 4,560
9-10 -- 14-15 2x2x2,0

00 3,800 0,600 18,240
Fondo 2x2,000 3,800 0,300 4,560
2-3 -- 3-4  --  17-18  --  18-19 2x2x4,0

00 4,050 0,500 32,400
Fondo 2x4,000 4,050 0,300 9,720
 7-8  --  8-9  --12-13  -- 13-14 2x2x4,0

00 4,050 0,600 38,880
Fondo 2x4,000 4,050 0,300 9,720
4-5  --  19-20 2x2x2,0

00 4,300 0,500 17,200
Fondo 2x2,000 4,300 0,300 5,160
 6-7 --  11-12 2x2x2,0

00 4,300 0,600 20,640
Fondo 2x2,000 4,300 0,300 5,160

A RIPORTARE 181,440 977.595,77
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RIPORTO 181,440 977.595,77

Travi trasversali
1-6  --  11-16 2x2x2,0

00 5,600 0,600 26,880
Fondo 2x2,000 5,600 0,300 6,720
2-7  --  12-17  --  4-9  --  14-19 2x2x4,0

00 4,600 0,600 44,160
Fondo 2x4,000 4,600 0,300 11,040
3-8  --  13-18 2x2x2,0

00 5,600 0,600 26,880
Fondo 2x2,000 5,600 0,300 6,720
5-10  --  15-20 2x2x2,0

00 5,100 0,600 24,480
Fondo 2x2,000 5,100 0,300 6,120
7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x2x4,0

00 2,600 0,600 24,960
Fondo 2x4,000 2,600 0,300 6,240
6-11 2x2,000 2,600 0,600 6,240
Fondo 2,000 2,600 0,300 1,560
Scale "A e B"
Formazione gradini scala 2x23,00

0 1,200 0,170 9,384
Pianerottolo 2,000 1,200 2,600 6,240
Fondo 2,000 3,80+3,00 1,200 16,320
Mensole vano scala 2x2x2 1,550 0,600 7,440
Fondo 2x2 1,550 0,300 1,860
Cordolo Vano scala 2x2,000 2,600 0,250 2,600
Fondo 2,000 2,600 0,300 1,560
Balconi
Lato Monte
Balcone Centrale 2,000 4,900 0,300 2,940
Vano ascensore 2x2x2 2,100 3,000 50,400

2x2x2 1,700 3,000 40,800
A detrarre
Porta -2,000x2 0,900 2,200 -7,920
Pilastro -2,000x2 0,900 3,000 -10,800
Pilastri
1-2-3-4-5--7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20 2x2x18 0,800 2,800 161,280

2x2x18 0,300 2,800 60,480
6-11 2x2x2 0,300 2,800 6,720

2x2x2 1,200 2,800 26,880

          SOMMANO   m² = 749,624 30,80 23.088,42

37 262 3.3.1.1
Formazione   di   solaio   piano   collocato   in   opera   in   orizzontale   o
inclinato   fino   a   un   massimo   di   10°   dal   piano   orizzontale,   a
struttura   mista   in   travetti   di   conglomerato   cemen...:   per   luci
fino a 6,00 m.

1-2-6-7  4-5-9-10 11-12-16-17 14-15-19-20 2x4 4,300 5,600 192,640
2-3-7-8  3-4-8-9 12-13-17-18 13-14-18-19 2x4 4,300 5,600 192,640
9-10-14-15 2,000 4,300 2,600 22,360
7-8-12-13 8-9-13-14 2x2 4,300 2,600 44,720
Vano scala
6-7-11-12 2,000 2,800 2,600 14,560

          SOMMANO   m² = 466,920 64,70 30.209,72

38 263 3.3.17.1
Sovrapprezzo   ai   prezzi   dei   solai   per   impiego   di   calcestruzzo
con classe di resistenza...: C 25/30.

1-2-6-7  4-5-9-10 11-12-16-17 14-15-19-20 2x4 4,30 5,60 192,64
2-3-7-8  3-4-8-9 12-13-17-18 13-14-18-19 2x4 4,30 5,60 192,64
9-10-14-15 2,00 4,30 2,60 22,36
7-8-12-13 8-9-13-14 2x2 4,30 2,60 44,72
Vano scala
6-7-11-12 2,00 2,80 2,60 14,56

          SOMMANO   m² = 466,92 0,39 182,10

A RIPORTARE 1.031.076,01
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RIPORTO 1.031.076,01

39 302 12.2.4.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   isolamento   termo   -   acustico
orizzontale   su   solai,   porticati,   terrazze,   ecc.,   realizzato   con
pannelli   rigidi   delle   dimensioni   non   inferiori   ...:   spessore   del
pannello cm 3.

Terazza di copertura 2,00 18,70 15,00 561,00
Vano scala
a detrarre -2,00 4,30 2,60 -22,36

          SOMMANO   m² = 538,64 23,30 12.550,31

6) Totale  Piano Terzo 129.092,90

Terrazza e Torrino scala

40 255 3.1.3.9
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,
XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in   am...:   -   Per   opere   in   elevazione
per lavori edili:C 25/30.

Travi longitudinali
4-5 -- 9-10  --  14-15 2x3,000 3,900 0,300 0,500 3,510
6-7  --  11-12 2x2,000 4,400 0,300 0,500 2,640
 7-8 --  8-9  --  12-13  --  13-14 2x4,000 4,200 0,300 0,500 5,040
Travi trasversali
4-9 2,000 4,800 0,300 0,500 1,440
5-10 2,000 5,200 0,300 0,500 1,560
6-11  --  7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x5,000 2,600 0,300 0,500 3,900
Scale "A e B"
Pianerottolo 2,000 1,200 2,600 0,200 1,248
Mensole vano scala 2x2 1,550 0,300 0,600 1,116
Cordolo Vano scala 2,000 2,600 0,300 0,250 0,390
Balconi
Lato Monte
Centrale 2,000 4,900 0,300 0,200 0,588
Vano ascensore 2x2 2,100 0,200 2,700 4,536

2x2 1,700 0,200 2,700 3,672
A detrarre
Porta -2,000 0,200 0,900 2,200 -0,792
Pilastro -2,000 0,200 0,900 2,700 -0,972
Pilastri
4-5-7-8-9-10-12-13-14-15 2x10 0,300 0,700 2,500 10,500
6-11 2x2 0,300 1,200 2,500 3,600
Parapetto Terrazzo 2x2 5,70+13,5

0 0,120 1,000 9,216
0,30+10,0

0+0,3 0,120 1,000 1,272

          SOMMANO   m³ = 52,464 166,40 8.730,01

41 257 3.2.1.1
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450
A   controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,
per   lavori   in   cemento   armato,...:   per   strutture   in   cemento
armato intelaiate.

Si considera una quantità pari a kg/mc. 290
kg/mc. 300x41.976mc 12592,8

00 12.592,800

          SOMMANO   kg = 12.592,800 1,90 23.926,32

42 259 3.2.2
Casseforme   per   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   ,   di
qualsiasi   forma   e   dimensione   escluse   le   strutture   speciali,
comprese   le   armature   di   sostegno   e   di   controventatura,
compreso altresì ogni

Travi longitudinali
4-5 -- 9-10  --  14-15 2x2x3,0

00 3,900 0,500 23,400

A RIPORTARE 23,400 1.076.282,65
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RIPORTO 23,400 1.076.282,65

Fondo 2x3,000 3,900 0,300 7,020
6-7  --  11-12 2x2x2,0

00 4,400 0,500 17,600
Fondo 2x2,000 4,400 0,300 5,280
 7-8 --  8-9  --  12-13  --  13-14 2x2x4,0

00 4,200 0,500 33,600
Fondo 2x4,000 4,200 0,300 10,080
Travi trasversali
4-9 2x2,000 4,800 0,500 9,600
Fondo 2,000 4,800 0,300 2,880
5-10 2x2,000 5,200 0,500 10,400
Fondo 2,000 5,200 0,300 3,120
6-11  --  7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x2x5,0

00 2,600 0,500 26,000
Fondo 2x5,000 2,600 0,300 7,800
Scale "A e B"
Pianerottolo 2,000 1,200 2,600 6,240
Mensole vano scala 2x2x2 1,550 0,600 7,440
Fondo 2x2 1,550 0,300 1,860
Cordolo Vano scala 2x2,000 2,600 0,250 2,600
Fondo 2,000 2,600 0,300 1,560
Balconi
Lato Monte
Centrale 2,000 4,900 0,300 2,940
Vano ascensore 2x2x2 2,100 2,700 45,360

2x2x2 1,700 2,700 36,720
A detrarre
Porta -2,000x2 0,900 2,200 -7,920
Pilastro -2,000x2 0,900 2,700 -9,720
Pilastri
4-5-7-8-9-10-12-13-14-15 2x2x10 0,300 2,500 30,000

2x2x10 0,700 2,500 70,000
6-11 2x2x2 0,300 2,500 6,000

2x2x2 1,200 2,500 24,000

          SOMMANO   m² = 373,860 30,80 11.514,89

43 262 3.3.1.1
Formazione   di   solaio   piano   collocato   in   opera   in   orizzontale   o
inclinato   fino   a   un   massimo   di   10°   dal   piano   orizzontale,   a
struttura   mista   in   travetti   di   conglomerato   cemen...:   per   luci
fino a 6,00 m.

  4-5-9-10 2,000 4,300 5,600 48,160
7-8-12-13 8-9-13-14 9-10-14-15 2x3 4,300 2,600 67,080
Torrino scala
6-7-11-12 2,000 6,400 2,600 33,280

          SOMMANO   m² = 148,520 64,70 9.609,24

44 263 3.3.17.1
Sovrapprezzo   ai   prezzi   dei   solai   per   impiego   di   calcestruzzo
con classe di resistenza...: C 25/30.

  4-5-9-10 2,00 4,30 5,60 48,16
7-8-12-13 8-9-13-14 9-10-14-15 2x3 4,30 2,60 67,08
Torrino scala
6-7-11-12 2,00 6,40 2,60 33,28

          SOMMANO   m² = 148,52 0,39 57,92

7) Totale  Terrazza e Torrino scala 53.838,38

Prove calcestruzzo ed acciaio

45 441 20.9.1.1
Determinazione   indice   di   portanza   CBR   (anche   immediato)
compresa   la   determinazione   del   contenuto   d'acqua.   UNI   EN
13286-47:2006...: Per ogni determinazione

            cad = 50,000 155,00 7.750,00

A RIPORTARE 1.105.214,70
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RIPORTO 1.105.214,70

46 442 20.14.1
Prova   di   trazione   con   determinazione   di   snervamento,   rottura,
allungamento.   (Per   ogni   terna   di   provini   ).   UNI   EN   ISO
6892-1:2009;   D.M.   14.01.2008-   Per   ogni   prova

            cad = 6,000 72,10 432,60

8) Totale  Prove calcestruzzo ed acciaio 8.182,60

1) Totale Strutture in c.a. 1.105.647,30

Murature

Piano Sottostrada

47 512 A.P.58
Muratura   in   laterizio   porizzato,   dello   spessore   di   31   cm,
realizzato   in   blocchi   di   laterizio   semi   pieno   aventi   peso
specifico   apparente   non   superiore   a   700   kg/m3,   posti   in   opera
in fori verticali con

Lato mare
Trave 1-2 2,00 3,70 3,60 26,64
A detrarre infisso -2,00 1,20 1,60 -3,84
Trave 2-3  --  3-4 2x2 3,90 3,60 56,16
A detrarre infisso -2x2 1,60 2,20 -14,08
Trave 4-5 2x2 2,00 1,60 3,60 46,08
Ingresso sotto solaio 5,60 3,90 21,84
A detrarre infisso -2,00 1,60 2,20 -7,04

2,00 4,00 3,90 31,20
A detrarre infisso -1,00 0,90 2,20 -1,98
Scala A 4,60 3,90 17,94
Trave 11-12 4,20 3,50 14,70
Trave 2-7 1,60 3,50 5,60
Trave 12-7 2,60 3,50 9,10
Trave 6-11 2,60 3,50 9,10
Trave 6-1 5,50 3,50 19,25
A detrarre infisso -1,00 0,90 2,20 -1,98
Trave 16-11 5,50 3,50 19,25
Scala B 4,60 3,90 17,94
Trave 9-10  -- 11-12 2,00 4,20 3,50 29,40
Trave 6-11  -- 7-12 2,00 2,60 3,50 18,20
A detrarre porta -1,00 1,20 2,20 -2,64
Trave 6-1  -- 11-16 2,00 5,50 3,50 38,50
Lato mare
Trave 16-17 2,00 3,70 3,60 26,64
A detrarre infisso -2,00 1,60 0,70 -2,24
Trave 17-18  -- 18-19 2x2 3,90 3,60 56,16
A detrarre infisso -2x2 1,60 0,70 -4,48
Trave 19-20 2,00 4,20 3,60 30,24
A detrarre infisso -2,00 2,10 0,70 -2,94
Parete muratura ingresso scala 1,00 3,60 3,60
A detrarre infisso -1,00 0,90 2,20 -1,98

          SOMMANO   m² = 454,34 105,78 48.060,09

48 250 2.2.1.4
Tramezzi   con   laterizi   forati   e   malta   cementizia   a   300   kg   di
cemento   per   m3   di   sabbia,   compreso   l'onere   per   la   formazione
degli   architravi   per   i   vani   porta...:   spessore   di   12   cm   per   la
provincia di ME.

Palestra - Locale Spogliatoio uomini
sottosolaio 1,80+0,80

+0,80 3,900 13,260
3,30+0,80
+0,80+0,8

0+0,80 3,900 25,350
2,10+2,10 3,900 16,380

A RIPORTARE 54,990 1.153.707,39
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RIPORTO 54,990 1.153.707,39

Palestra - Locale Spogliatoio donne
sottosolaio 1,80+0,80

+0,80 3,900 13,260
3,30+0,80
+0,80+0,8

0+0,80 3,900 25,350
2,10+2,10 3,900 16,380

Trave 15-20 2,000 4,900 3,500 34,300
Locale W.C.
sottosolaio 2,000 2,100 3,900 16,380
Trave 14-19 4,400 3,500 15,400
Deposito
Trave 13-18 5,400 3,500 18,900
Locale quadri elettrici
Trave 4-9 3,600 3,500 12,600
Locale antincendio
Trave 3-8 5,400 3,500 18,900

          SOMMANO   m² = 226,460 31,10 7.042,91

49 249 2.2.1.2
Tramezzi   con   laterizi   forati   e   malta   cementizia   a   300   kg   di
cemento   per   m3   di   sabbia,   compreso   l'onere   per   la   formazione
degli   architravi   per   i   vani   porta   ...:   spessore   di   8   cm   per   la
provincia di ME.

Palestra
Trave 12-13  --  13-14 2,000 3,900 3,500 27,300
A detrarre porte -2,000 0,900 2,200 -3,960
Trave 4-9 3,600 3,500 12,600
A detrarre porta -1,000 0,900 2,200 -1,980
Trave 14-9 2,600 3,500 9,100
A detrarre porta -1,000 0,900 2,200 -1,980
Sotto solaio 1,700 3,900 6,630
Locale Autoclave
Trave 7-8 3,900 3,500 13,650
A detrarre porta -1,000 0,900 2,200 -1,980
Magazzino Attrezzi
Trave 8-9 3,900 3,500 13,650
Spogiatoio uomini
Sotto solaio 5,400 3,900 21,060
A detrarre porta -1,200 0,900 2,200 -2,376
A detrarre porte -2,000 0,900 2,200 -3,960
Trave 12-13 3,900 3,500 13,650
A detrarre porta -1,200 0,900 2,200 -2,376
Spogiatoio donne
Sotto solaio 5,400 3,900 21,060
A detrarre porta -1,200 0,900 2,200 -2,376
A detrarre porte -2,000 0,900 2,200 -3,960
Trave 12-13 3,900 3,500 13,650
A detrarre porta -1,200 0,900 2,200 -2,376
Trave 14-15 3,700 3,500 12,950
Parete divisoria
Trave 18-13 5,400 3,500 18,900

0,70+0,70 3,900 5,460
Bagni
Sotto solaio 5,40+0,70 3,900 23,790
A detrarre porte -2,000 0,900 2,200 -3,960
Trave 14-15 3,700 3,500 12,950
A detrarre porta -1,200 0,900 2,200 -2,376
A detrarre porta -0,900 0,900 2,200 -1,782
Deposito
Trave 14-13 3,900 3,500 13,650
A detrarre porta -0,900 0,900 2,200 -1,782
Lavanderia
Trave 12-13 3,900 3,500 13,650
A detrarre porte -2,000 0,900 2,200 -3,960
Trave 12-17 3,500 3,500 12,250
Sotto solaio 1,80+1,90 3,900 14,430

          SOMMANO   m² = 239,196 26,10 6.243,02

A RIPORTARE 1.166.993,32



Pag. 21

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 1.166.993,32

1) Totale  Piano Sottostrada 61.346,02

Piano Terra

50 512 A.P.58
Muratura   in   laterizio   porizzato,   dello   spessore   di   31   cm,
realizzato   in   blocchi   di   laterizio   semi   pieno   aventi   peso
specifico   apparente   non   superiore   a   700   kg/m3,   posti   in   opera
in fori verticali con

Lato mare
Trave 1-2 2,00 3,80 3,60 27,36
A detrarre infissi -2x3 0,60 2,40 -8,64
Trave 2-3  --  3-4 2x2 4,05 3,60 58,32
A detrarre infisso -2x2x2 0,60 2,40 -11,52
Trave 4-5 2,00 4,30 3,60 30,96
A detrarre infisso -2x3 0,60 2,40 -8,64
Sala TV
Trave 1-6 5,60 3,50 19,60
Scala A
Trave 11-12  --  6-7 2,00 4,30 3,50 30,10
Trave 12-7 2,60 3,50 9,10
A detrarre porta REI -1,00 1,20 2,20 -2,64
Mensole 2,00 1,55 3,60 11,16

0,30+0,80
+0,30 3,80 5,32

Laboratorio
Trave 16-11 5,60 3,50 19,60
Scala B 4,60 3,90 17,94
Trave 11-12  --  6-7 2,00 4,30 3,50 30,10
Trave 12-7 2,60 3,50 9,10
A detrarre porta REI -1,00 1,20 2,20 -2,64
Mensole 2,00 1,55 3,60 11,16
Sala Riunioni
Trave 1-6 5,60 3,50 19,60
Sala Internet
Trave 11-16 5,60 3,50 19,60
Muratura Lato Monte
Trave 16-17 2,00 3,80 3,60 27,36
A detrarre infisso -2x3 0,60 1,20 -4,32
Trave 17-18  -- 18-19 2x2 4,05 3,60 58,32
A detrarre infisso -2x2 0,60 1,20 -2,88

-2x3 0,60 1,20 -4,32
Ingresso 3,00+6,00

+3,00 3,90 46,80
A detrarre infissi -2x2 0,60 0,60 -1,44

-2,00 1,60 2,20 -7,04

          SOMMANO   m² = 397,42 105,78 42.039,09

51 250 2.2.1.4
Tramezzi   con   laterizi   forati   e   malta   cementizia   a   300   kg   di
cemento   per   m3   di   sabbia,   compreso   l'onere   per   la   formazione
degli   architravi   per   i   vani   porta...:   spessore   di   12   cm   per   la
provincia di ME.

Bagni
Trave 2-7  --  4-9 2,000 3,500 3,500 24,500
Trave 3-8 4,000 3,500 14,000
Trave 9-8 2,400 3,500 8,400
sottosolaio 9,000 3,900 35,100
a detrarre porte -2,000 0,900 2,200 -3,960
Laboratorio
Trave 12-17 4,600 3,500 16,100
a detrarre porte -1,000 0,900 2,200 -1,980
sottosolaio 3,00+1,20

+1,20 3,900 21,060
a detrarre porte -2,000 0,900 2,200 -3,960
Sala Amministrazione

A RIPORTARE 109,260 1.209.032,41
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RIPORTO 109,260 1.209.032,41

sottosolaio 4,200 3,900 16,380
a detrarre porta -1,000 0,900 2,200 -1,980
Bagno  Amministrazione 1,600 3,900 6,240
a detrarre porta -1,000 0,900 2,200 -1,980
Sala  Internet
Trave 12-17 3,800 3,500 13,300

3,30+0,80
+0,80+0,8

0+0,80 3,900 25,350
2,10+2,10 3,900 16,380

          SOMMANO   m² = 182,950 31,10 5.689,75

52 249 2.2.1.2
Tramezzi   con   laterizi   forati   e   malta   cementizia   a   300   kg   di
cemento   per   m3   di   sabbia,   compreso   l'onere   per   la   formazione
degli   architravi   per   i   vani   porta   ...:   spessore   di   8   cm   per   la
provincia di ME.

Bagni
Sotto solaio 4,000 2,000 3,900 31,200
A detrarre porte -5,000 0,900 2,200 -9,900
Antibagni 1,90+1,90 3,900 14,820
A detrarre porte -1,000 0,900 2,200 -1,980
Trave 7-8  --  8-9 2,000 4,050 3,500 28,350
A detrarre porte -1,000 0,900 2,200 -1,980

-1,000 1,400 2,200 -3,080
Caffetteria
Trave 12-13  --  13-14 2,000 4,050 3,500 28,350
A detrarre porta -1,000 1,400 2,200 -3,080
Trave 19-14 2,400 3,500 8,400
Sotto solaio 1,700 3,900 6,630
Sala Studio
Trave 9-10 2,000 2,000 3,500 14,000
A detrarre porte -2,000 1,400 2,200 -6,160
Locale Fotocopie
Trave 9-8 4,050 3,500 14,175
A detrarre porta -1,000 0,900 2,200 -1,980
Sotto solaio 4,200 3,900 16,380
Sala Riunioni
Trave 3-8 5,600 3,500 19,600
Trave 7-8 4,050 3,500 14,175
A detrarre porte -2,000 0,900 2,200 -3,960
Portineria
Sotto solaio 1,80+0,50

+2,50+1,0
0 3,900 22,620

A detrarre porte -1,000 0,900 2,200 -1,980
A detrarre bancone -1,000 0,900 1,200 -1,080
Accettazione
Trave 14-19 2,200 3,500 7,700
A detrarre bancone -1,000 2,000 1,200 -2,400
Trave 14-13 4,050 3,500 14,175
Trave 18-13 5,600 3,500 19,600
A detrarre porta -1,000 0,900 2,200 -1,980
Amministrazione
Trave 12-13 4,050 3,500 14,175
A detrarre porte -2,000 0,900 2,200 -3,960
Sotto solaio 4,600 3,900 17,940
A detrarre porta -1,000 0,900 2,200 -1,980

          SOMMANO   m² = 246,790 26,10 6.441,22

2) Totale  Piano Terra 54.170,06

Piano Primo

A RIPORTARE 1.221.163,38
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RIPORTO 1.221.163,38

53 512 A.P.58
Muratura   in   laterizio   porizzato,   dello   spessore   di   31   cm,
realizzato   in   blocchi   di   laterizio   semi   pieno   aventi   peso
specifico   apparente   non   superiore   a   700   kg/m3,   posti   in   opera
in fori verticali con

Muratura  longitudinale
Trave 1-2  --  2-3  --  3-4  --  16-17  --  17-18  --  18-19 2x6,000 2,00 2,50 60,00
Trave 4-5  --  19-20 2x2 2,80 2,50 28,00

2x2 1,80+0,50 2,80 25,76
Trave 7-8  --  8-9  --  12-13  --  13-14 2x4 4,05 2,40 77,76
A detrarre porte -2x4 0,90 2,20 -15,84
Trave14-15 2,00 2,80 2,40 13,44
A detrarre porte -2,00 0,90 2,20 -3,96
Sotto solaio 2x7 2,80 2,80 109,76
A detrarre porte -2x7 1,60 2,20 -49,28
Muratura  trasversale
Trave 1-6  --  11-16 2x2 4,30 2,40 41,28
Trave 2-7  --  12-17 2x2 4,60 2,40 44,16
Trave 3-8  --  13-18 2x2 5,60 2,40 53,76
Trave 4-9 2,00 3,50 2,40 16,80
Trave 14-19 2,00 4,60 2,40 22,08
Trave 15-20 2,00 5,10 2,40 24,48
Sotto solai 2x6 1,20 2,80 40,32
A detrarre porte -2x6 0,70 1,20 -10,08
Sotto solai 2,00 1,50 2,80 8,40
A detrarre porte -2,00 0,70 1,20 -1,68
Scala  A e B
Trave 11-12  --  6-7 2x2,000 4,30 2,40 41,28
A detrarre porte -2x2,000 0,90 2,20 -7,92
Sotto solaio 2,00 2,60 2,80 14,56
A detrarre porta REI -2,00 1,20 2,20 -5,28
Mensole 2x2 1,55 2,50 15,50

2,00 0,30+0,80
+0,30 2,80 7,84

          SOMMANO   m² = 551,14 105,78 58.299,59

54 250 2.2.1.4
Tramezzi   con   laterizi   forati   e   malta   cementizia   a   300   kg   di
cemento   per   m3   di   sabbia,   compreso   l'onere   per   la   formazione
degli   architravi   per   i   vani   porta...:   spessore   di   12   cm   per   la
provincia di ME.

Sotto solaio 2x6 2,00+1,50 2,800 117,600
Bagno disabili 2,000 1,50+2,30 2,800 21,280
A detrarre porte -2x7,000 0,900 2,000 -25,200
Spazio calmo 2,000 2,15+0,70 2,800 15,960
a detrarre -2,000 1,200 2,200 -5,280

          SOMMANO   m² = 124,360 31,10 3.867,60

3) Totale  Piano Primo 62.167,19

Piano Secondo

55 512 A.P.58
Muratura   in   laterizio   porizzato,   dello   spessore   di   31   cm,
realizzato   in   blocchi   di   laterizio   semi   pieno   aventi   peso
specifico   apparente   non   superiore   a   700   kg/m3,   posti   in   opera
in fori verticali con

Muratura  longitudinale
Trave 1-2  --  2-3  --  3-4  --  16-17  --  17-18  --  18-19 2x6,000 2,00 2,50 60,00
Trave 4-5  --  19-20 2x2 2,80 2,50 28,00

2x2 1,80+0,50 2,80 25,76
Trave 7-8  --  8-9  --  12-13  --  13-14 2x4 4,05 2,40 77,76
A detrarre porte -2x4 0,90 2,20 -15,84
Trave14-15 2,00 2,80 2,40 13,44
A detrarre porte -2,00 0,90 2,20 -3,96
Sotto solaio 2x7 2,80 2,80 109,76

A RIPORTARE 294,92 1.283.330,57
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RIPORTO 294,92 1.283.330,57

A detrarre porte -2x7 1,60 2,20 -49,28
Muratura  trasversale
Trave 1-6  --  11-16 2x2 4,30 2,40 41,28
Trave 2-7  --  12-17 2x2 4,60 2,40 44,16
Trave 3-8  --  13-18 2x2 5,60 2,40 53,76
Trave 4-9 2,00 3,50 2,40 16,80
Trave 14-19 2,00 4,60 2,40 22,08
Trave 15-20 2,00 5,10 2,40 24,48
Sotto solai 2x6 1,20 2,80 40,32
A detrarre porte -2x6 0,70 1,20 -10,08
Sotto solai 2,00 1,50 2,80 8,40
A detrarre porte -2,00 0,70 1,20 -1,68
Scala  A e B
Trave 11-12  --  6-7 2x2,000 4,30 2,40 41,28
A detrarre porte -2x2,000 0,90 2,20 -7,92
Sotto solaio 2,00 2,60 2,80 14,56
A detrarre porta REI -2,00 1,20 2,20 -5,28
Mensole 2x2 1,55 2,50 15,50

2,00 0,30+0,80
+0,30 2,80 7,84

          SOMMANO   m² = 551,14 105,78 58.299,59

56 250 2.2.1.4
Tramezzi   con   laterizi   forati   e   malta   cementizia   a   300   kg   di
cemento   per   m3   di   sabbia,   compreso   l'onere   per   la   formazione
degli   architravi   per   i   vani   porta...:   spessore   di   12   cm   per   la
provincia di ME.

Sotto solaio 2x7 2,00+1,50 2,800 137,200
A detrarre porte -2x7,000 0,900 2,000 -25,200
Spazio calmo 2,000 2,15+0,70 2,800 15,960
a detrarre -2,000 1,200 2,200 -5,280

          SOMMANO   m² = 122,680 31,10 3.815,35

4) Totale  Piano Secondo 62.114,94

Piano terzo

57 512 A.P.58
Muratura   in   laterizio   porizzato,   dello   spessore   di   31   cm,
realizzato   in   blocchi   di   laterizio   semi   pieno   aventi   peso
specifico   apparente   non   superiore   a   700   kg/m3,   posti   in   opera
in fori verticali con

Muratura  longitudinale
Trave 1-2  --  2-3  --  3-4  --  16-17  --  17-18  --  18-19 2x6,000 2,00 2,50 60,00
Trave 4-5  --  19-20 2x2 2,80 2,50 28,00

2x2 1,80+0,50 2,80 25,76
Trave 7-8  --  8-9  --  12-13  --  13-14 2x4 4,05 2,40 77,76
A detrarre porte -2x4 0,90 2,20 -15,84
Trave14-15 2,00 2,80 2,40 13,44
A detrarre porte -2,00 0,90 2,20 -3,96
Sotto solaio 2x7 2,80 2,80 109,76
A detrarre porte -2x7 1,60 2,20 -49,28
Muratura  trasversale
Trave 1-6  --  11-16 2x2 4,30 2,40 41,28
Trave 2-7  --  12-17 2x2 4,60 2,40 44,16
Trave 3-8  --  13-18 2x2 5,60 2,40 53,76
Trave 4-9 2,00 3,50 2,40 16,80
Trave 14-19 2,00 4,60 2,40 22,08
Trave 15-20 2,00 5,10 2,40 24,48
Sotto solai 2x6 1,20 2,80 40,32
A detrarre porte -2x6 0,70 1,20 -10,08
Sotto solai 2,00 1,50 2,80 8,40
A detrarre porte -2,00 0,70 1,20 -1,68
Scala  A e B
Trave 11-12  --  6-7 2x2,000 4,30 2,40 41,28
A detrarre porte -2x2,000 0,90 2,20 -7,92

A RIPORTARE 518,52 1.345.445,51
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Sotto solaio 2,00 2,60 2,80 14,56
A detrarre porta REI -2,00 1,20 2,20 -5,28
Mensole 2x2 1,55 2,50 15,50

2,00 0,30+0,80
+0,30 2,80 7,84

          SOMMANO   m² = 551,14 105,78 58.299,59

58 250 2.2.1.4
Tramezzi   con   laterizi   forati   e   malta   cementizia   a   300   kg   di
cemento   per   m3   di   sabbia,   compreso   l'onere   per   la   formazione
degli   architravi   per   i   vani   porta...:   spessore   di   12   cm   per   la
provincia di ME.

Sotto solaio 2x7 2,00+1,50 2,800 137,200
A detrarre porte -2x7,000 0,900 2,000 -25,200
Spazio calmo 2,000 2,15+0,70 2,800 15,960
a detrarre -2,000 1,200 2,200 -5,280
Spazio calmo 2x2,000 2,15+0,70 2,800 31,920
a detrarre -2x2,000 1,200 2,200 -10,560

          SOMMANO   m² = 144,040 31,10 4.479,64

5) Totale  Piano terzo 62.779,23

Terrazza e Torrino scala

59 512 A.P.58
Muratura   in   laterizio   porizzato,   dello   spessore   di   31   cm,
realizzato   in   blocchi   di   laterizio   semi   pieno   aventi   peso
specifico   apparente   non   superiore   a   700   kg/m3,   posti   in   opera
in fori verticali con

Scala A-B
Trave 11-12  --  6-7 2x2,000 4,30 2,50 43,00
Trave 12-7 2,00 2,60 2,50 13,00
A detrarre porta REI -2,00 1,20 2,20 -5,28
Mensole 2x2,000 1,55 2,80 17,36

2,00 0,30+0,80
+0,30 2,50 7,00

Locale vasche
Trave 4-5 2,00 3,90 2,10 16,38
A detrarre -2x3 0,60 0,60 -2,16
Trave 9-10 2,00 2,00 2,10 8,40
A detrarre -2,00 1,60 2,10 -6,72
Trave 9-4 2,00 3,50 2,10 14,70

          SOMMANO   m² = 105,68 105,78 11.178,83

60 250 2.2.1.4
Tramezzi   con   laterizi   forati   e   malta   cementizia   a   300   kg   di
cemento   per   m3   di   sabbia,   compreso   l'onere   per   la   formazione
degli   architravi   per   i   vani   porta...:   spessore   di   12   cm   per   la
provincia di ME.

Cavedi ascensori 2,000 2,00+0,30 2,400 11,040

          SOMMANO   m² = 11,040 31,10 343,34

6) Totale  Terrazza e Torrino scala 11.522,17

2) Totale Murature 314.099,61

Impermeabilizzazioni - Pavimentazioni

Piano Sottostrada

A RIPORTARE 1.419.746,91
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RIPORTO 1.419.746,91

61 270 5.12.1
Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato
cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente   armate,   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (U...:   collocato
all'interno degli edifici.

Locale Palestra 4,60 3,60 16,56
9,10 8,50 77,35

Ripostiglio 1,70 3,60 6,12
Androne 5,60 3,70 20,72

18,50 2,60 48,10
Locale Quadri elettrici 4,00 1,60 6,40
Magazzino Attrezzi 4,70 5,80 27,26
Locale Autoclave 8,70 5,80 50,46
Palestra - Spogliatio uomini 6,30 2,50 15,75

4,10 3,30 13,53
2,10 1,60 3,36
2,10 1,30 2,73
2,40 5,80 13,92

Palestra - Spogliatio donne 6,30 2,50 15,75
4,10 3,30 13,53
2,10 1,60 3,36
2,10 1,30 2,73
2,40 5,80 13,92

W.C. 2,40 5,80 13,92
2,10 1,60 3,36
2,10 1,30 2,73

Ripostiglio 2,10 2,50 5,25
Deposito Bagagli 4,00 5,80 23,20
Lavanderia 4,50 3,80 17,10

2,70 2,00 5,40
Sala giochi 4,60 5,60 25,76

1,90 1,80 3,42
Portico 5,60 2,20 12,32

          SOMMANO   m² = 464,01 17,80 8.259,38

62 301 12.1.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   guaina
prefabbricata   a   base   di   bitume   dello   spessore   minimo   di   4
mm,   con   armatura   in   poliestere,   questo   del   peso   non   inferiore
a 0,15 kg/m2, posta

Palestra - Spogliatio uomini 6,30 2,50 15,75
4,10 3,30 13,53
2,10 1,60 3,36
2,10 1,30 2,73
2,40 5,80 13,92

Palestra - Spogliatio donne 6,30 2,50 15,75
4,10 3,30 13,53
2,10 1,60 3,36
2,10 1,30 2,73
2,40 5,80 13,92

W.C. 2,40 5,80 13,92
2,10 1,60 3,36
2,10 1,30 2,73

          SOMMANO   m² = 118,59 14,00 1.660,26

63 268 5.8
Pavimento   in   piastrelle   di   Klinker   ceramico   in   monocottura,
non   assorbente,   non   gelivo,   di   1a   scelta,   con   superficie
smaltata,   in   opera   con   collanti   o   malta   cementizia   dosata   in
parti uguali di

Locale Palestra 4,60 3,60 16,56
9,10 8,50 77,35

Ripostiglio 1,70 3,60 6,12
Androne 5,60 3,70 20,72

18,50 2,60 48,10
Locale Quadri elettrici 4,00 1,60 6,40
Magazzino Attrezzi 4,70 5,80 27,26
Locale Autoclave 8,70 5,80 50,46

A RIPORTARE 252,97 1.429.666,55
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RIPORTO 252,97 1.429.666,55

Palestra - Spogliatio uomini 6,30 2,50 15,75
4,10 3,30 13,53
2,10 1,60 3,36
2,10 1,30 2,73
2,40 5,80 13,92

Palestra - Spogliatio donne 6,30 2,50 15,75
4,10 3,30 13,53
2,10 1,60 3,36
2,10 1,30 2,73
2,40 5,80 13,92

W.C. 2,40 5,80 13,92
2,10 1,60 3,36
2,10 1,30 2,73

Ripostiglio 2,10 2,50 5,25
Deposito Bagagli 4,00 5,80 23,20
Lavanderia 4,50 3,80 17,10

2,70 2,00 5,40
Sala giochi 4,60 5,60 25,76

1,90 1,80 3,42

          SOMMANO   m² = 451,69 49,90 22.539,33

64 267 5.7
Pavimento   in   piastrelle   di   Klinker   ceramico   in   monocottura,
non   assorbente,   non   gelivo,   di   1a   scelta,   con   superficie   grezza
fiammata,   in   opera   con   collanti   o   malta   cementizia   dosata   in
parti uguali

Portico 5,60 2,20 12,32

          SOMMANO   m² = 12,32 45,10 555,63

65 272 5.16.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   battiscopa   per   piastrelle   di
ceramica   di   1ª   scelta   classificabili   nel   Gruppo   B1
conformemente   alla   norma   UNI   EN   87   e   rispo...:   battiscopa   a
becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.

Locale Palestra 4,60+3,60
+0,40+0,1
0+3,60+0,
40+0,90+0
,40+2,10+
0,30+0,10
+0,80+0,1
0+0,30+2,
10+0,40+0
,40+1,00+
3,00+0,20
+0,80+0,3
0+0,80+0,
80+2,80+1
,60+2,40+
+2,60+0,1
0+0,80+0,

10+1,60 39,50
Ripostiglio 1,70+3,60

+1,60+0,5
0+0,10+0,

90+1,50 9,90
Androne 0,50+1,70

+0,50+0,5
0+2,50+0,
50+3,60+5
,00+0,80+
0,80+0,70
+1,60+1,0
0+3,50+1,
50+5,70+0
,80+0,80+
0,30+0,50
+3,70+1,6
0+0,40+1,

60+0,40 40,50
Locale Quadri elettrici 1,60+4,00

A RIPORTARE 89,90 1.452.761,51
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RIPORTO 89,90 1.452.761,51

+1,60+2,7
0+0,40 10,30

Magazzino Attrezzi 0,50+0,40
+2,00+0,2
0+0,10+0,
80+5,40+0
,80+0,30+
0,20+3,00
+0,70+0,3

0+4,80 19,50
Locale Autoclave 5,80+0,30

+2,00+0,4
0+0,90+0,
40+3,70+0
,10+0,50+
5,40+0,10
+0,10+4,2
0+0,50+0,
40+0,80+4

,00 29,60
Ripostiglio 0,90+0,10

+0,80+0,2
0+1,60+2,

10+2,50 8,20
Deposito Bagagli 3,00+0,10

+5,70+3,7
0+0,40+0,

30+5,30 18,50
Lavanderia 0,10+1,20

+2,00+1,8
0+3,40+0,
30+0,40+3
,80+0,10+
0,70+5,40
+0,70+0,3

0 20,20
Sala giochi 0,20+0,80

+0,80+0,4
0+0,50+4,
20+0,10+0
,10+5,40+
0,50+0,10
+3,60+0,4
0+0,60+3,
40+1,80+1

,90 24,80
Portico 2,20+0,50

+1,60+0,5
0+2,20+1,
00+0,90+1

,00+0,90 10,80

          SOMMANO   m = 231,80 15,70 3.639,26

66 269 5.9
Rivestimento   di   pareti   con   piastrelle   di   ceramica   maiolicate   di
1a   scelta,   a   tinta   unica   o   decorate   a   macchina,   in   opera   con
collanti   o   malta   bastarda   compreso   i   pezzi   speciali,
l'allettamento, la

Palestra - Spogliatio uomini 1,70+0,80
+0,40+0,6
0+4,30+0,
10+0,10+1
,90+1,80+
1,00++0,5
0+0,80+0,
80+0,80+0
,15+0,80+
0,80+0,80
+2,60+0,5
0+0,20+3,
00+0,80+0
,80+0,80+
0,15+0,80

A RIPORTARE 1.456.400,77
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RIPORTO 1.456.400,77

+0,80+0,8
0+0,15+0,
80+0,80+0
,80+0,60+
0,15+0,70
+2,30+0,4

0+1,00 2,20 81,62
A detrarre infisso -1,00 1,60 0,60 -0,96
Antibagno 0,50+0,60

+0,30+0,4
0+2,80+0,
70+0,15+2
,50+0,30+
0,10+2,20
+0,40+1,0
0+0,70+1,

00 2,20 30,03
A detrarre infisso -1,00 1,60 0,60 -0,96

2,10+1,60
+2,10+0,7

0+0,20 2,20 14,74
2,10+1,30
+2,10+0,3

0+0,20 2,20 13,20
Palestra - Spogliatio donne 1,70+0,80

+0,40+0,6
0+4,30+0,
10+0,10+1
,90+1,80+
1,00++0,5
0+0,80+0,
80+0,80+0
,15+0,80+
0,80+0,80
+2,60+0,5
0+0,20+3,
00+0,80+0
,80+0,80+
0,15+0,80
+0,80+0,8
0+0,15+0,
80+0,80+0
,80+0,60+
0,15+0,70
+2,30+0,4

0+1,00 2,20 81,62
A detrarre infisso -1,00 1,60 0,60 -0,96
Antibagno 0,50+0,60

+0,30+0,4
0+2,80+0,
70+0,15+2
,50+0,30+
0,10+2,20
+0,40+1,0
0+0,70+1,

00 2,20 30,03
A detrarre infisso -1,00 1,60 0,60 -0,96

2,10+1,60
+2,10+0,7

0+0,20 2,20 14,74
2,10+1,30
+2,10+0,3

0+0,20 2,20 13,20
W.C. 0,60+0,30

+0,30+0,6
0+2,80+1,
00+0,40+2
,20+0,60+
0,20+2,30
+0,80+0,1
5+0,80+2,

80 2,20 34,87
A detrarre infisso -1,00 2,10 0,60 -1,26

A RIPORTARE 308,95 1.456.400,77
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RIPORTO 308,95 1.456.400,77

2,10+1,60
+2,10+0,7

0+0,20 2,20 14,74
2,10+1,30
+2,10+0,3

0+0,20 2,20 13,20

          SOMMANO   m² = 336,89 50,70 17.080,32

67 496 A.P.42
Fornitura   e   collocazione   di   coprigiunto   dilatazione   larghezza
fino   a   mm.300   per   grandi   dimensioni,   in   barre   da   3ml/cad.   In
alluminio   di   spessore   20/10   fissato   da   entrambi   i   lati   del
giunto

Giunto orizzontale a pavimento 2,60+4,90 7,50
Giunto verticale a parete 6,00 4,10 24,60

          SOMMANO   m = 32,10 197,52 6.340,39

1) Totale  Piano Sottostrada 60.074,57

Piano Terra

68 270 5.12.1
Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato
cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente   armate,   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (U...:   collocato
all'interno degli edifici.

Sala TV 4,30 5,60 24,08
1,90 2,30 4,37

Anti Bagno 4,35 1,90 8,26
Bagno Disabili 2,35 1,90 4,46
Bagni Uomini 4,50 1,20 5,40

2,50 2,70 6,75
2,00 1,20 2,40
2,00 1,20 2,40

Bagni Donne 2,40 3,80 9,12
2,00 1,20 2,40
2,00 1,20 2,40
2,00 1,20 2,40

Sala studio 13,70 4,00 54,80
5,60 1,90 10,64

Locale Fotocopie 4,20 1,70 7,14
Sala Riunioni 4,70 5,80 27,26

4,30 5,60 24,08
Sala Internet 4,50 5,60 25,20

1,80 1,60 2,88
Amministrazione 2,90 1,60 4,64

2,90 4,10 11,89
Bagni 1,70 1,20 2,04

1,70 2,70 4,59
Accettazione 2,40 1,00 2,40

2,40+4,10 4,80/2 15,60
Portineria 2,00 3,00 6,00
Caffetteria 9,20 5,80 53,36

2,50 1,20/2 1,50
Laboratorio 2,90 3,00 8,70

4,30 2,80 12,04
Bagno 1,20 1,20 1,44

1,20 1,60 1,92
Ingresso e corridoi 27,60 2,60 71,76

9,40 3,60 33,84
Pavimento portico 6,00+9,50 2,30/2 17,82
Pensilina copertura ingresso Sottostrada 2,00 1,45 4,90 14,21

2,00 3,55 0,85/2 2,98

          SOMMANO   m² = 493,17 17,80 8.778,43

A RIPORTARE 1.488.599,91
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RIPORTO 1.488.599,91

69 301 12.1.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   guaina
prefabbricata   a   base   di   bitume   dello   spessore   minimo   di   4
mm,   con   armatura   in   poliestere,   questo   del   peso   non   inferiore
a 0,15 kg/m2, posta

Anti Bagno 4,35 1,90 8,26
Bagno Disabili 2,35 1,90 4,46
Bagni Uomini 4,50 1,20 5,40

2,50 2,70 6,75
2,00 1,20 2,40
2,00 1,20 2,40

Bagni Donne 2,40 3,80 9,12
2,00 1,20 2,40
2,00 1,20 2,40
2,00 1,20 2,40

Bagni Amnministrazione 1,70 1,20 2,04
1,70 2,70 4,59

Bagno Laboratorio Caffetteria 1,20 1,20 1,44
1,20 1,60 1,92

Pensilina copertura ingresso Sottostrada 2,00 1,45 4,90 14,21
2,00 3,55 0,85/2 2,98

          SOMMANO   m² = 73,17 14,00 1.024,38

70 268 5.8
Pavimento   in   piastrelle   di   Klinker   ceramico   in   monocottura,
non   assorbente,   non   gelivo,   di   1a   scelta,   con   superficie
smaltata,   in   opera   con   collanti   o   malta   cementizia   dosata   in
parti uguali di

Sala TV 4,30 5,60 24,08
1,90 2,30 4,37

Anti Bagno 4,35 1,90 8,26
Bagno Disabili 2,35 1,90 4,46
Bagni Uomini 4,50 1,20 5,40

2,50 2,70 6,75
2,00 1,20 2,40
2,00 1,20 2,40

Bagni Donne 2,40 3,80 9,12
2,00 1,20 2,40
2,00 1,20 2,40
2,00 1,20 2,40

Sala studio 13,70 4,00 54,80
5,60 1,90 10,64

Locale Fotocopie 4,20 1,70 7,14
Sala Riunioni 4,70 5,80 27,26

4,30 5,60 24,08
Sala Internet 4,50 5,60 25,20

1,80 1,60 2,88
Amministrazione 2,90 1,60 4,64

2,90 4,10 11,89
Bagni 1,70 1,20 2,04

1,70 2,70 4,59
Accettazione 2,40 1,00 2,40

2,40+4,10 4,80/2 15,60
Portineria 2,00 3,00 6,00
Caffetteria 9,20 5,80 53,36

2,50 1,20/2 1,50
Laboratorio 2,90 3,00 8,70

4,30 2,80 12,04
Bagno 1,20 1,20 1,44

1,20 1,60 1,92
Ingresso e corridoi 27,60 2,60 71,76

9,40 3,60 33,84
2,20 2,00 4,40
2,20 2,00 4,40

          SOMMANO   m² = 466,96 49,90 23.301,30

A RIPORTARE 1.512.925,59
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RIPORTO 1.512.925,59

71 267 5.7
Pavimento   in   piastrelle   di   Klinker   ceramico   in   monocottura,
non   assorbente,   non   gelivo,   di   1a   scelta,   con   superficie   grezza
fiammata,   in   opera   con   collanti   o   malta   cementizia   dosata   in
parti uguali

Pavimento portico 6,00+9,50 2,30/2 17,82
Pensilina copertura ingresso Sottostrada 2,00 1,45 4,90 14,21

2,00 3,55 0,85/2 2,98

          SOMMANO   m² = 35,01 45,10 1.578,95

72 272 5.16.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   battiscopa   per   piastrelle   di
ceramica   di   1ª   scelta   classificabili   nel   Gruppo   B1
conformemente   alla   norma   UNI   EN   87   e   rispo...:   battiscopa   a
becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.

Sala TV 5,60+4,00
+0,40+0,3
0+3,50+2,
30+1,90+0
,60+0,80+
0,70+0,30
+0,50+4,3

0 25,20
Sala studio 3,60+0,10

+0,50+4,3
0+0,50+0,
80+0,50+4
,30+0,50+
0,50+0,50
+3,80+4,0
0+6,20+1,
90+0,50+0
,10+0,20+
1,60+0,20
+0,10+0,5
0+1,90+2,

00 39,10
Locale Fotocopie 4,10+1,80

+1,70+1,6
0+0,70+0,

15+1,00 11,05
Sala Riunioni 5,60+4,40

+0,50+0,8
0+0,50+4,
00+5,60+4
,20+0,50+
0,30+0,70
+0,20+2,1
0+0,30+0,

20+0,70 30,60
Sala Internet 4,30+5,60

+4,00+0,4
0+0,40+3,
90+1,80+1
,60+0,20+

0,70 22,90
Amministrazione 0,30+1,20

+1,60+1,3
0+0,80+0,
40+0,20+0

,60+0,20 6,60
2,90+4,10
+0,80+1,2
0+0,20+3,

80 13,00
Accettazione 4,10+0,40

+4,10+2,4
0+1,20+2,
50+0,40+0
,10+0,20+

0,70 16,10
Portineria 1,20+1,10

+2,40+0,4

A RIPORTARE 164,55 1.514.504,54
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RIPORTO 164,55 1.514.504,54

0+0,20+0,
20+0,30+0
,20+2,30+
0,50+0,50 9,30

Caffetteria 4,10+0,20
+0,80+0,2
0+0,20+2,
50+0,70+0
,20+2,00+
0,50+1,50
+1,60+0,5
0+0,50+8,
40+0,50+0
,50+4,00+

0,10 29,00
Laboratorio 4,30+5,60

+2,90+1,8
0+0,30+1,
30+1,50+0

,50 18,20
Ingresso e corridoi 0,50+1,50

+0,50+2,0
0+2,70+2,
80+5,00+0
,70+0,70+
0,80+3,40
+3,10+1,0
0+1,70+1,
00+2,30+2
,60+2,10+
0,20+0,70
+0,70+0,7
0+1,50+5,
40+0,80+0
,40+0,30+
0,30+0,80
+1,70+0,7

0 48,60
Pensilina copertura ingresso Sottostrada 2,00 1,45+1,35

+3,55+4,9
0 22,50

          SOMMANO   m = 292,15 15,70 4.586,76

73 269 5.9
Rivestimento   di   pareti   con   piastrelle   di   ceramica   maiolicate   di
1a   scelta,   a   tinta   unica   o   decorate   a   macchina,   in   opera   con
collanti   o   malta   bastarda   compreso   i   pezzi   speciali,
l'allettamento, la

Anti Bagni 1,90+1,20
+0,50+1,2
0+0,20+0,
90+0,10+0
,20+0,20+
0,80+0,20

+1,90 2,20 20,46
Bagno Disabili 2,35+1,90

+2,35+0,9
0+0,20 2,20 16,94

Bagni Uomini 0,20+3,50
+1,20+2,1
0+0,30+0,
30+0,30+2

,30+3,80 2,20 30,80
A detrarre infisso -2,00 0,60 2,40 -2,88

2,00+0,30
+0,30+2,0

0+1,20 2,20 12,76
2,00+0,30
+0,30+2,0

0+1,20 2,20 12,76
Bagni Donne 0,30+1,40

+3,80+2,5
0+0,30+0,

A RIPORTARE 90,84 1.519.091,30
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RIPORTO 90,84 1.519.091,30

40+0,50+0
,30 2,20 20,90

A detrarre infisso -2,00 0,60 2,40 -2,88
2,00+0,30
+0,30+2,0

0+1,20 2,20 12,76
2,00+0,30
+0,30+2,0

0+1,20 2,20 12,76
2,00+0,30
+0,30+2,0

0+1,20 2,20 12,76
Bagni Amministrazione 1,70+1,20

+0,70+0,2
0+0,30+0,
20+0,70+0
,20+2,80+
1,70+2,80 2,20 27,50

A detrarre infisso -1,00 1,20 2,40 -2,88
Bagno Laboratorio 1,20+1,20

+0,30+0,3
0+0,30+0,
10+0,30+1
,60+1,20+
1,60+0,20 2,20 18,26

          SOMMANO   m² = 190,02 50,70 9.634,01

74 496 A.P.42
Fornitura   e   collocazione   di   coprigiunto   dilatazione   larghezza
fino   a   mm.300   per   grandi   dimensioni,   in   barre   da   3ml/cad.   In
alluminio   di   spessore   20/10   fissato   da   entrambi   i   lati   del
giunto

Giunto orizzontale a pavimento 5,10+2,60
+5,10 12,80

Giunto verticale a parete 8,00 4,10 32,80
Pensilina 2,30+0,50 2,80

          SOMMANO   m = 48,40 197,52 9.559,97

2) Totale  Piano Terra 58.463,80

Piano Primo

75 270 5.12.1
Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato
cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente   armate,   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (U...:   collocato
all'interno degli edifici.

Camera Tipo 12,00 4,00 2,65 127,20
12,00 1,50 2,65 47,70
12,00 0,15 2,00 3,60

Bagno 12,00 1,50 2,85 51,30
Camera  Disabili 2,00 4,30 2,40 20,64

2,00 2,00 1,70 6,80
Bagno 2,00 2,10 1,50 6,30

2,00 1,90 1,50 5,70
Hall di piano e corridoi 9,40 3,40 31,96

2,00 0,70 1,50 2,10
5,60 2,30 12,88

30,80 2,60 80,08
Balconi 4,00 1,75 2,95 20,65
a detrarre pilastri -4,00 0,30 0,80 -0,96

10,00 1,75 2,45 42,87
Balcone centrale 2,00 0,30 4,90 2,94

2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

Pensilina copertura ingresso Sottostrada 2,00 1,45 4,90 14,21
2,00 3,55 0,85/2 2,98

A RIPORTARE 480,37 1.538.285,28
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RIPORTO 480,37 1.538.285,28

          SOMMANO   m² = 480,37 17,80 8.550,59

76 301 12.1.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   guaina
prefabbricata   a   base   di   bitume   dello   spessore   minimo   di   4
mm,   con   armatura   in   poliestere,   questo   del   peso   non   inferiore
a 0,15 kg/m2, posta

Bagni Alloggi Tipo 12,00 1,50 2,85 51,30
Bagni Alloggi Disabili 2,00 1,50 2,10 6,30

2,00 1,50 2,00 6,00
Balconi 4,00 1,75 2,95 20,65
a detrarre pilastri -4,00 0,30 0,80 -0,96

10,00 1,75 2,45 42,87
Balcone centrale 2,00 0,30 4,90 2,94

2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

Pensilina copertura ingresso Sottostrada 2,00 1,45 4,90 14,21
2,00 3,55 0,85/2 2,98

          SOMMANO   m² = 147,71 14,00 2.067,94

77 268 5.8
Pavimento   in   piastrelle   di   Klinker   ceramico   in   monocottura,
non   assorbente,   non   gelivo,   di   1a   scelta,   con   superficie
smaltata,   in   opera   con   collanti   o   malta   cementizia   dosata   in
parti uguali di

Camera Tipo 12,00 4,00 2,65 127,20
12,00 1,50 2,65 47,70
12,00 0,15 2,00 3,60

Bagno 12,00 1,50 2,85 51,30
Camera  Disabili 2,00 4,30 2,40 20,64

2,00 2,00 1,70 6,80
Bagno 2,00 2,10 1,50 6,30

2,00 1,90 1,50 5,70
Hall di piano e corridoi 9,40 3,40 31,96

2,00 0,70 1,50 2,10
5,60 2,30 12,88

30,80 2,60 80,08

          SOMMANO   m² = 396,26 49,90 19.773,37

78 267 5.7
Pavimento   in   piastrelle   di   Klinker   ceramico   in   monocottura,
non   assorbente,   non   gelivo,   di   1a   scelta,   con   superficie   grezza
fiammata,   in   opera   con   collanti   o   malta   cementizia   dosata   in
parti uguali

Balconi 4,00 1,75 2,95 20,65
a detrarre pilastri -4,00 0,30 0,80 -0,96

10,00 1,75 2,45 42,87
Balcone centrale 2,00 0,30 4,90 2,94

2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

Pensilina copertura ingresso Sottostrada 2,00 1,45 4,90 14,21
2,00 3,55 0,85/2 2,98

          SOMMANO   m² = 84,11 45,10 3.793,36

79 272 5.16.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   battiscopa   per   piastrelle   di
ceramica   di   1ª   scelta   classificabili   nel   Gruppo   B1
conformemente   alla   norma   UNI   EN   87   e   rispo...:   battiscopa   a
becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.

Camera Tipo 12,00 0,20+3,30
+4,00+0,4
0+0,70+0,
30+0,90+0
,15+0,65+
1,50+0,65

+2,00 177,00
Camera  Disabili 2,00 1,40+2,10

+2,40+1,0
0+0,40+1,

A RIPORTARE 177,00 1.572.470,54
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RIPORTO 177,00 1.572.470,54

70+0,20+0
,40+4,00 27,20

Hall di piano e corridoi 0,30+2,50
+3,00+4,3
0+1,60+4,
30+3,00+2
,50+0,30+
0,70+0,70
+0,30+2,5
0+3,00+4,
50+3,60+4
,50+3,00+
2,50+0,30
+0,70+0,7
0+2,30+2,
00+3,90+1
,50+0,70+
0,90+1,70
+0,90+0,7
0+1,50+3,
90+2,00+2
,30+0,30+
1,60+0,30 75,30

Balconi 4,00 0,60+0,90
+1,75+2,9
5+0,50+0,

40 28,40
10,00 0,40+0,50

+0,40+0,5
0+2,45+0,

20+1,75 62,00
Balcone centrale 2,00 0,30+2,00

+0,25+0,8
5+2,00+4,

90 20,60
Pensilina copertura ingresso Sottostrada 2,00 1,45+1,35

+3,55+4,9
0 22,50

          SOMMANO   m = 413,00 15,70 6.484,10

80 269 5.9
Rivestimento   di   pareti   con   piastrelle   di   ceramica   maiolicate   di
1a   scelta,   a   tinta   unica   o   decorate   a   macchina,   in   opera   con
collanti   o   malta   bastarda   compreso   i   pezzi   speciali,
l'allettamento, la

Bagni camera Tipo 12,00 1,50+2,55
+0,30+0,3
0+1,20+0,
10+1,00+0

,20 2,20 188,76
Bagni camera Disabili 2,00 0,20+1,10

+2,90+0,3
0+0,50+1,
20+0,40+0
,70+0,60+

1,60 2,20 41,80

          SOMMANO   m² = 230,56 50,70 11.689,39

81 496 A.P.42
Fornitura   e   collocazione   di   coprigiunto   dilatazione   larghezza
fino   a   mm.300   per   grandi   dimensioni,   in   barre   da   3ml/cad.   In
alluminio   di   spessore   20/10   fissato   da   entrambi   i   lati   del
giunto

Giunto orizzontale a pavimento 2,60+5,10
+1,05 8,75

Pensilina 2,30+0,50 2,80
Giunto verticale a parete 4,00 3,00 12,00
balcone 1,30 1,30

          SOMMANO   m = 24,85 197,52 4.908,37

A RIPORTARE 1.595.552,40



Pag. 37

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 1.595.552,40

3) Totale  Piano Primo 57.267,12

Piano Secondo

82 270 5.12.1
Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato
cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente   armate,   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (U...:   collocato
all'interno degli edifici.

Camera Tipo 14,00 4,00 2,65 148,40
14,00 1,50 2,65 55,65
14,00 0,15 2,00 4,20

Bagno 14,00 1,50 2,85 59,85
Hall di piano e corridoi 9,40 3,40 31,96

2,00 0,70 1,50 2,10
5,60 2,30 12,88

30,80 2,60 80,08
Balconi 4,00 1,75 2,95 20,65
a detrarre pilastri -4,00 0,30 0,80 -0,96

10,00 1,75 2,45 42,87
Balcone centrale lato mare 2,00 0,30 4,90 2,94

2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

Balcone centrale lato monte 2,00 0,30 4,90 2,94
2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

          SOMMANO   m² = 466,40 17,80 8.301,92

83 301 12.1.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   guaina
prefabbricata   a   base   di   bitume   dello   spessore   minimo   di   4
mm,   con   armatura   in   poliestere,   questo   del   peso   non   inferiore
a 0,15 kg/m2, posta

Bagni Alloggi Tipo 14,00 1,50 2,85 59,85
Balconi 4,00 1,75 2,95 20,65
a detrarre pilastri -4,00 0,30 0,80 -0,96

10,00 1,75 2,45 42,87
Balcone centrale lato mare 2,00 0,30 4,90 2,94

2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

Balcone centrale lato monte 2,00 0,30 4,90 2,94
2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

          SOMMANO   m² = 131,13 14,00 1.835,82

84 268 5.8
Pavimento   in   piastrelle   di   Klinker   ceramico   in   monocottura,
non   assorbente,   non   gelivo,   di   1a   scelta,   con   superficie
smaltata,   in   opera   con   collanti   o   malta   cementizia   dosata   in
parti uguali di

Camera Tipo 14,00 4,00 2,65 148,40
14,00 1,50 2,65 55,65
14,00 0,15 2,00 4,20

Bagno 14,00 1,50 2,85 59,85
Hall di piano e corridoi 9,40 3,40 31,96

2,00 0,70 1,50 2,10
5,60 2,30 12,88

30,80 2,60 80,08

          SOMMANO   m² = 395,12 49,90 19.716,49

85 267 5.7
Pavimento   in   piastrelle   di   Klinker   ceramico   in   monocottura,
non   assorbente,   non   gelivo,   di   1a   scelta,   con   superficie   grezza
fiammata,   in   opera   con   collanti   o   malta   cementizia   dosata   in
parti uguali

Balconi 4,00 1,75 2,95 20,65

A RIPORTARE 20,65 1.625.406,63
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RIPORTO 20,65 1.625.406,63

a detrarre pilastri -4,00 0,30 0,80 -0,96
10,00 1,75 2,45 42,87

Balcone centrale lato mare 2,00 0,30 4,90 2,94
2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

Balcone centrale lato monte 2,00 0,30 4,90 2,94
2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

          SOMMANO   m² = 71,28 45,10 3.214,73

86 272 5.16.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   battiscopa   per   piastrelle   di
ceramica   di   1ª   scelta   classificabili   nel   Gruppo   B1
conformemente   alla   norma   UNI   EN   87   e   rispo...:   battiscopa   a
becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.

Camera Tipo 14,00 0,20+3,30
+4,00+0,4
0+0,70+0,
30+0,90+0
,15+0,65+
1,50+0,65

+2,00 206,50
Hall di piano e corridoi 0,30+2,50

+3,00+4,3
0+1,60+4,
30+3,00+2
,50+0,30+
0,70+0,70
+0,30+2,5
0+3,00+4,
50+3,60+4
,50+3,00+
2,50+0,30
+0,70+0,7
0+2,30+2,
00+3,90+1
,50+0,70+
0,90+1,70
+0,90+0,7
0+1,50+3,
90+2,00+2
,30+0,30+
1,60+0,30 75,30

Balconi 4,00 0,60+0,90
+1,75+2,9
5+0,50+0,

40 28,40
8,00 0,40+0,50

+0,40+0,5
0+2,45+0,

20+1,75 49,60
Balcone centrale lato monte 2,00 0,30+2,75

+1,00+0,2
0+1,60+0,
40+0,60+0

,40+0,90 16,30
Balcone centrale lato mare 2,00 0,30+0,85

+2,00+0,8
0+0,60+0,
40+0,50+0

,50 11,90

          SOMMANO   m = 388,00 15,70 6.091,60

87 269 5.9
Rivestimento   di   pareti   con   piastrelle   di   ceramica   maiolicate   di
1a   scelta,   a   tinta   unica   o   decorate   a   macchina,   in   opera   con
collanti   o   malta   bastarda   compreso   i   pezzi   speciali,
l'allettamento, la

Bagni camera Tipo 14,00 1,50+2,55
+0,30+0,3
0+1,20+0,
10+1,00+0

A RIPORTARE 1.634.712,96
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RIPORTO 1.634.712,96

,20 2,20 220,22

          SOMMANO   m² = 220,22 50,70 11.165,15

88 496 A.P.42
Fornitura   e   collocazione   di   coprigiunto   dilatazione   larghezza
fino   a   mm.300   per   grandi   dimensioni,   in   barre   da   3ml/cad.   In
alluminio   di   spessore   20/10   fissato   da   entrambi   i   lati   del
giunto

Giunto orizzontale a pavimento 2,60+5,10
+1,05+1,0

5 9,80
Giunto verticale a parete 4,00 3,00 12,00
balcone 2,00 1,30 2,60

          SOMMANO   m = 24,40 197,52 4.819,49

4) Totale  Piano Secondo 55.145,20

Piano Terzo

89 270 5.12.1
Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato
cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente   armate,   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (U...:   collocato
all'interno degli edifici.

Camera Tipo 14,00 4,00 2,65 148,40
14,00 1,50 2,65 55,65
14,00 0,15 2,00 4,20

Bagno 14,00 1,50 2,85 59,85
Hall di piano e corridoi 9,40 3,40 31,96

2,00 0,70 1,50 2,10
5,60 2,30 12,88

30,80 2,60 80,08
Balconi 4,00 1,75 2,95 20,65
a detrarre pilastri -4,00 0,30 0,80 -0,96

10,00 1,75 2,45 42,87
Balcone centrale lato mare 2,00 0,30 4,90 2,94

2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

Balcone centrale lato monte 2,00 0,30 4,90 2,94
2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

          SOMMANO   m² = 466,40 17,80 8.301,92

90 301 12.1.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   guaina
prefabbricata   a   base   di   bitume   dello   spessore   minimo   di   4
mm,   con   armatura   in   poliestere,   questo   del   peso   non   inferiore
a 0,15 kg/m2, posta

Bagni Alloggi Tipo 14,00 1,50 2,85 59,85
Balconi 4,00 1,75 2,95 20,65
a detrarre pilastri -4,00 0,30 0,80 -0,96

10,00 1,75 2,45 42,87
Balcone centrale lato mare 2,00 0,30 4,90 2,94

2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

Balcone centrale lato monte 2,00 0,30 4,90 2,94
2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

          SOMMANO   m² = 131,13 14,00 1.835,82

91 268 5.8
Pavimento   in   piastrelle   di   Klinker   ceramico   in   monocottura,
non   assorbente,   non   gelivo,   di   1a   scelta,   con   superficie
smaltata,   in   opera   con   collanti   o   malta   cementizia   dosata   in
parti uguali di

Camera Tipo 14,00 4,00 2,65 148,40

A RIPORTARE 148,40 1.660.835,34
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RIPORTO 148,40 1.660.835,34

14,00 1,50 2,65 55,65
14,00 0,15 2,00 4,20

Bagno 14,00 1,50 2,85 59,85
Hall di piano e corridoi 9,40 3,40 31,96

2,00 0,70 1,50 2,10
5,60 2,30 12,88

30,80 2,60 80,08

          SOMMANO   m² = 395,12 49,90 19.716,49

92 267 5.7
Pavimento   in   piastrelle   di   Klinker   ceramico   in   monocottura,
non   assorbente,   non   gelivo,   di   1a   scelta,   con   superficie   grezza
fiammata,   in   opera   con   collanti   o   malta   cementizia   dosata   in
parti uguali

Balconi 4,00 1,75 2,95 20,65
a detrarre pilastri -4,00 0,30 0,80 -0,96

10,00 1,75 2,45 42,87
Balcone centrale lato mare 2,00 0,30 4,90 2,94

2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

Balcone centrale lato monte 2,00 0,30 4,90 2,94
2,00 0,85 0,25 0,42
2,00 0,50 2,00/2 1,00

          SOMMANO   m² = 71,28 45,10 3.214,73

93 272 5.16.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   battiscopa   per   piastrelle   di
ceramica   di   1ª   scelta   classificabili   nel   Gruppo   B1
conformemente   alla   norma   UNI   EN   87   e   rispo...:   battiscopa   a
becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.

Camera Tipo 14,00 0,20+3,30
+4,00+0,4
0+0,70+0,
30+0,90+0
,15+0,65+
1,50+0,65

+2,00 206,50
Hall di piano e corridoi 0,30+2,50

+3,00+4,3
0+1,60+4,
30+3,00+2
,50+0,30+
0,70+0,70
+0,30+2,5
0+3,00+4,
50+3,60+4
,50+3,00+
2,50+0,30
+0,70+0,7
0+2,30+2,
00+3,90+1
,50+0,70+
0,90+1,70
+0,90+0,7
0+1,50+3,
90+2,00+2
,30+0,30+
1,60+0,30 75,30

Balconi 4,00 0,60+0,90
+1,75+2,9
5+0,50+0,

40 28,40
8,00 0,40+0,50

+0,40+0,5
0+2,45+0,

20+1,75 49,60
Balcone centrale lato monte 2,00 0,30+2,75

+1,00+0,2
0+1,60+0,
40+0,60+0

,40+0,90 16,30

A RIPORTARE 376,10 1.683.766,56
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RIPORTO 376,10 1.683.766,56

Balcone centrale lato mare 2,00 0,30+0,85
+2,00+0,8
0+0,60+0,
40+0,50+0

,50 11,90

          SOMMANO   m = 388,00 15,70 6.091,60

94 269 5.9
Rivestimento   di   pareti   con   piastrelle   di   ceramica   maiolicate   di
1a   scelta,   a   tinta   unica   o   decorate   a   macchina,   in   opera   con
collanti   o   malta   bastarda   compreso   i   pezzi   speciali,
l'allettamento, la

Bagni camera Tipo 14,00 1,50+2,55
+0,30+0,3
0+1,20+0,
10+1,00+0

,20 2,20 220,22

          SOMMANO   m² = 220,22 50,70 11.165,15

95 496 A.P.42
Fornitura   e   collocazione   di   coprigiunto   dilatazione   larghezza
fino   a   mm.300   per   grandi   dimensioni,   in   barre   da   3ml/cad.   In
alluminio   di   spessore   20/10   fissato   da   entrambi   i   lati   del
giunto

Giunto orizzontale a pavimento 2,60+5,10
+1,05+1,0

5 9,80
Giunto verticale a parete 4,00 3,00 12,00
balcone 2,00 1,30 2,60

          SOMMANO   m = 24,40 197,52 4.819,49

5) Totale  Piano Terzo 55.145,20

Terrazza e Torrino scala

96 271 5.13
Massetto   di   sottofondo   isolante   per   pavimentazioni,
confezionato   in   conglomerato   cementizio   per   strutture   non
armate   o   debolmente   armate,   in   ambiente   secco   classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambi

Terrazza di copertura 2,00 18,40 14,70 540,96
A detrarre ascensori -2,00 2,10 2,00 -8,40
A detrare rampe -2,00 2,50 2,60 -13,00
Torrino scala 2,00 7,10 3,20 45,44
Copertura locale vasche 10,10 6,20 62,62

          SOMMANO   m² = 627,62 20,70 12.991,73

97 301 12.1.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   guaina
prefabbricata   a   base   di   bitume   dello   spessore   minimo   di   4
mm,   con   armatura   in   poliestere,   questo   del   peso   non   inferiore
a 0,15 kg/m2, posta

Terrazza di copertura 2,00 18,40 14,70 540,96
A detrarre ascensori -2,00 2,10 2,00 -8,40
Torrino scala 2,00 2,15 3,20 13,76
Copertura locale vasche 10,10 6,20 62,62

          SOMMANO   m² = 608,94 14,00 8.525,16

98 267 5.7
Pavimento   in   piastrelle   di   Klinker   ceramico   in   monocottura,
non   assorbente,   non   gelivo,   di   1a   scelta,   con   superficie   grezza
fiammata,   in   opera   con   collanti   o   malta   cementizia   dosata   in
parti uguali

Terrazza di copertura 2,00 18,40 14,70 540,96
A detrarre ascensori -2,00 2,10 2,00 -8,40
A detrare rampe -2,00 2,50 2,60 -13,00
Torrino scala 2,00 7,10 3,20 45,44

A RIPORTARE 565,00 1.727.359,69
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RIPORTO 565,00 1.727.359,69

Copertura locale vasche 10,10 6,20 62,62

          SOMMANO   m² = 627,62 45,10 28.305,66

6) Totale  Terrazza e Torrino scala 49.822,55

3) Totale Impermeabilizzazioni - Pavimentazioni 335.918,44

Intonaci Interni

Piano Sottostrada

99 294 9.1.13
Intonaco   civile   per   interno   premiscelato,   dello   spessore
complessivo   non   superiore   a   2,5   cm,   a   base   di   gesso   emidrato
ed   anidro,   inerti   minerali   leggeri   e   isolanti,   miscelati   con
idonei aggreganti, at

Locale Palestra
Soffitto 4,60 3,60 16,56

9,10 8,50 77,35
Pareti 4,60+3,60

+4,00+0,4
0+0,90+0,
40+8,30+0
,40+0,40+
8,00+9,00

+5,00 3,90 175,50
A detrarre infissi -1,00 1,60 1,20 -1,92

-2,00 1,60 2,20 -7,04
-1,00 0,90 2,20 -1,98
-3,00 1,20 2,20 -7,92

Travi 2-7 (pareti) 2,00 3,20 0,40 2,56
Travi 3-8 (pareti) 2,00 5,40 0,40 4,32
Travi 13-8 (pareti) 2,00 2,60 0,40 2,08
Travi 7-8 (pareti) 2,00 3,90 0,40 3,12
Travi 9-8 (pareti) 2,00 3,90 0,40 3,12
Pilastro 8 2,00 0,90 3,50 6,30

2,00 0,40 3,50 2,80
Ripostiglio
Soffitto 1,70 3,60 6,12
Pareti 2,00 1,70 3,90 13,26

2,00 3,60 3,90 28,08
A detrarre infisso -1,00 0,90 2,20 -1,98
Androne
Pareti 2,60+1,90

+3,70+5,6
0+3,70+11
,00+2,60+

18,50 3,90 193,44
A detrarre infissi -3,00 1,20 2,20 -7,92

-2,00 1,60 2,20 -7,04
-8,00 0,90 2,20 -15,84

Travi 9-10 (pareti) 2x2,00 2,00 0,40 3,20
Travi 5-10 (pareti) 2x2,00 3,30 0,40 5,28
Travi 15-10 (pareti) 2x2,00 2,60 0,40 4,16
Travi 9-14 (pareti) 2,00 2,60 0,40 2,08
Travi 8-13 (pareti) 2,00 2,60 0,40 2,08
Pilastro 10 2,00 0,40 3,50 2,80

2x2 0,90 3,50 12,60
Locale Quadri elettrici
Soffitto 4,00 1,60 6,40
Pareti 2,00 4,00 3,90 31,20

2,00 1,60 3,90 12,48
A detrarre -1,00 0,90 2,20 -1,98
Magazzino Attrezzi
Soffitto 4,70 5,80 27,26

A RIPORTARE 590,53 1.755.665,35
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Pareti 2,00 4,70 3,90 36,66
2,00 5,80 3,90 45,24

A detrarre -1,00 1,60 2,20 -3,52
-1,00 0,90 2,20 -1,98

Locale Autoclave
Soffitto 8,70 5,80 50,46
Pareti 2,00 8,70 3,90 67,86

2,00 5,80 3,90 45,24
A detrarre -1,00 1,60 2,20 -3,52

-1,00 1,60 1,20 -1,92
Travi 2-7 (pareti) 2,00 4,40 0,40 3,52
Palestra - Spogliatio uomini
Soffitto 6,30 2,50 15,75

4,10 3,30 13,53
2,10 1,60 3,36
2,10 1,30 2,73

Pareti 1,70+0,80
+0,40+0,6
0+4,30+0,
10+0,10+1
,90+1,80+
1,00+0,50
+0,80+0,8
0+0,80+0,
15+0,80+0
,80+0,80+
2,60+0,50
+0,20+3,0
0+0,80+0,
80+0,80+0
,15+0,80+
0,80+0,80
+0,15+0,8
0+0,80+0,
80+0,60+0
,15+0,70+
2,30+0,40

+1,00 1,70 63,07
Antibagno
Soffitto 2,50 5,80 14,50
Pareti 0,50+0,60

+0,30+0,4
0+2,80+0,
70+0,15+2
,50+0,30+
0,10+2,20
+0,40+1,0
0+0,70+1,

00 1,70 23,20
Bagno disabile
Soffitto 2,10 1,60 3,36
Pareti 2,10+1,60

+2,10+0,7
0+0,20 1,70 11,39

Soffitto 2,10 1,30 2,73
Pareti 2,10+1,30

+2,10+0,3
0+0,20 1,70 10,20

2,00 0,80 1,70 2,72
Palestra - Spogliatio donne
Soffitto 6,30 2,50 15,75

4,10 3,30 13,53
2,10 1,60 3,36
2,10 1,30 2,73

Pareti 1,70+0,80
+0,40+0,6
0+4,30+0,
10+0,10+1
,90+1,80+
1,00++0,5
0+0,80+0,

A RIPORTARE 1.030,48 1.755.665,35
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RIPORTO 1.030,48 1.755.665,35

80+0,80+0
,15+0,80+
0,80+0,80
+2,60+0,5
0+0,20+3,
00+0,80+0
,80+0,80+
0,15+0,80
+0,80+0,8
0+0,15+0,
80+0,80+0
,80+0,60+
0,15+0,70
+2,30+0,4

0+1,00 1,70 63,07
Antibagno
Soffitto 2,50 5,80 14,50
Pareti 0,50+0,60

+0,30+0,4
0+2,80+0,
70+0,15+2
,50+0,30+
0,10+2,20
+0,40+1,0
0+0,70+1,

00 1,70 23,20
Bagno disabile
Soffitto 2,10 1,60 3,36
Pareti 2,10+1,60

+2,10+0,7
0+0,20 1,70 11,39

Soffitto 2,10 1,30 2,73
Pareti 2,10+1,30

+2,10+0,3
0+0,20 1,70 10,20

2,00 0,80 1,70 2,72
W.C.
Antibagno
Soffitto 2,50 5,80 14,50
Pareti 0,50+0,60

+0,30+0,4
0+2,80+0,
70+0,15+2
,50+0,30+
0,10+2,20
+0,40+1,0
0+0,70+1,

00 1,70 23,20
Bagno disabile
Soffitto 2,10 1,60 3,36
Pareti 2,10+1,60

+2,10+0,7
0+0,20 1,70 11,39

Soffitto 2,10 1,30 2,73
Pareti 2,10+1,30

+2,10+0,3
0+0,20 1,70 10,20

2,00 0,80 1,70 2,72
Ripostiglio
Soffitto 2,10 2,50 5,25
Pareti 2,00 2,10 3,90 16,38

2,00 2,50 3,90 19,50
A detrarre -1,00 0,90 2,20 -1,98
Deposito Bagagli
Soffitto 4,00 5,80 23,20
Pareti 2,00 4,00 3,90 31,20

2,00 5,80 3,90 45,24
A detrarre -1,00 0,80 2,20 -1,76

-1,00 1,60 0,60 -0,96
Lavanderia
Soffitto 4,50 3,80 17,10

A RIPORTARE 1.382,92 1.755.665,35
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2,70 2,00 5,40
Pareti 2,00 4,50 3,90 35,10

2,00 3,80 3,90 29,64
2,00 2,00 3,90 15,60

A detrarre -1,00 0,80 2,20 -1,76
-1,00 1,60 0,60 -0,96

Sala giochi
Soffitto 4,60 5,60 25,76

1,80 1,90 3,42
Pareti 2,00 4,60 3,90 35,88

2,00 5,60 3,90 43,68
2,00 1,90 3,90 14,82

A detrarre -1,00 0,80 2,20 -1,76
-1,00 1,60 0,60 -0,96

          SOMMANO   m² = 1.586,78 17,20 27.292,62

100 526 A.P.72
Fornitura   di   controsoffitto   in   pannelli   di   fibra   Minerale   60x60,
suddiviso   internamente   in   quadrati   15/15   a   doppia
scanalatura.-

Corridoio ed hall di piano mq,76 76,00

          SOMMANO   mq. = 76,00 40,02 3.041,52

1) Totale  Piano Sottostrada 30.334,14

Piano Terra

101 294 9.1.13
Intonaco   civile   per   interno   premiscelato,   dello   spessore
complessivo   non   superiore   a   2,5   cm,   a   base   di   gesso   emidrato
ed   anidro,   inerti   minerali   leggeri   e   isolanti,   miscelati   con
idonei aggreganti, at

Sala TV
Soffitto 4,30 5,60 24,08

1,90 2,30 4,37
Pareti 2,00 4,30 3,90 33,54

2,00 5,60 3,90 43,68
2,00 2,30 3,90 17,94

A detrarre -3,00 0,60 2,40 -4,32
-1,00 90,00 2,20 -198,00

Trave 2-7 2,00 1,30 0,40 1,04
Anti Bagno
Soffitto 4,35 1,90 8,26
Pareti 2,00 1,90 1,70 6,46

2,00 4,35 1,70 14,79
Bagno Disabili
Soffitto 2,35 1,90 4,46
Pareti 2,00 1,90 1,70 6,46

2,00 2,35 1,70 7,99
Bagni Uomini
Soffitto 4,50 1,20 5,40

2,50 2,70 6,75
2,00 1,20 2,40
2,00 1,20 2,40

Pareti 1,20+4,50
+3,80+2,5
0+2,60+2,

10 1,70 28,39
2,00 2,00+1,20

+2,00+1,2
0 1,70 21,76

Bagni Donne
Soffitto 4,50 1,20 5,40

2,50 2,70 6,75
2,00 1,20 2,40
2,00 1,20 2,40

A RIPORTARE 54,80 1.785.999,49
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RIPORTO 54,80 1.785.999,49

Pareti 1,20+4,50
+3,80+2,5
0+2,60+2,

10 1,70 28,39
2,00 2,00+1,20

+2,00+1,2
0 1,70 21,76

Sala studio
Soffitto 13,70 4,00 54,80

5,60 1,90 10,64
Pareti 4,00+13,7

0+0,40+0,
40+0,40+0
,40+4,00+
6,30+1,80
+5,60+1,8

0+1,90 3,90 158,73
A detrarre -2,00 1,60 2,20 -7,04

-3x2 0,60 2,40 -8,64
-2,00 0,60 2,40 -2,88

Travi 5-10 2,00 5,10 0,40 4,08
Travi 4-9 2,00 3,60 0,40 2,88
Locale Fotocopie
Soffitto 4,20 1,70 7,14
Pareti 2,00 4,20 3,90 32,76

2,00 1,70 3,90 13,26
A detrarre -1,00 0,90 2,20 -1,98
Sala Riunioni
Soffitto 4,70 5,80 27,26

4,30 5,60 24,08
Pareti 9,30+5,60

+9,30+5,6
0+0,40+0,
40+0,40+0

,70 3,90 123,63
A detrarre -2,00 0,90 2,20 -3,96

-5,00 0,60 2,40 -7,20
Sala Internet
Soffitto 4,50 5,60 25,20

1,80 1,60 2,88
Pareti 2,00 4,50 3,90 35,10

2,00 5,60 3,90 43,68
2,00 1,80 3,90 14,04

A detrarre -1,00 0,90 2,20 -1,98
-3,00 0,60 1,20 -2,16

Trave 12-17 2,00 1,00 0,40 0,80
Amministrazione
Soffitto 2,90 1,60 4,64

2,90 4,10 11,89
Pareti 2,00 2,90 3,90 22,62

2,00 1,60 3,90 12,48
2,00 9,10 3,90 70,98
2,00 2,90 3,90 22,62

A detrarre -5,00 0,90 2,20 -9,90
-2,00 0,60 1,20 -1,44

Bagni
Soffitto 1,70 1,20 2,04

1,70 2,70 4,59
Pareti 2,00 1,70 1,70 5,78

2,00 1,20 1,70 4,08
2,00 1,70 1,70 5,78
2,00 2,70 1,70 9,18

A detrarre -1,00 0,60 1,20 -0,72
Accettazione
Soffitto 2,40 1,00 2,40

2,40+4,10 4,80/2 15,60
Pareti 2,40+5,80

+4,10+2,8
0+0,50+2,

A RIPORTARE 832,69 1.785.999,49
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50+1,10 3,90 74,88
A detrarre -1,00 , 0,90 2,20 -1,98

-2,00 0,60 1,20 -1,44
-1,00 2,00 1,20 -2,40

Trave 14-19 2,00 2,00 0,40 1,60
Portineria
Soffitto 2,00 3,00 6,00
Pareti 0,50+1,30

+1,00+2,3
0+0,50+0,
20+0,20+0
,30+0,30+
2,50+0,50 3,90 37,44

A detrarre -1,00 , 0,90 2,20 -1,98
-2,00 0,60 1,20 -1,44
-1,00 0,60 1,20 -0,72

Caffetteria
Soffitto 9,20 5,80 53,36

2,50 1,20/2 1,50
Pareti 8,30+0,50

+5,40+8,9
0+0,20+0,
20+2,60+0
,20+0,50+
1,50+1,90
+0,50+0,5

0 3,90 121,68
A detrarre -1,00 , 0,90 2,20 -1,98

-7,00 0,60 1,20 -5,04
-1,00 1,60 2,20 -3,52

Laboratorio
Soffitto 2,90 3,00 8,70

4,30 2,80 12,04
Pareti 2,00 5,60 3,90 43,68

2,00 4,30 3,90 33,54
A detrarre -2,00 0,90 2,20 -3,96

-3,00 0,60 1,20 -2,16
Bagno
Soffitti 1,20 1,20 1,44

1,20 1,60 1,92
Pareti 2,00 1,20 1,70 4,08

2,00 1,20 1,70 4,08
2,00 1,20 1,70 4,08
2,00 1,70 1,70 5,78

Ingresso e corridoi
Soffitto 27,60 2,60 71,76

9,40 3,60 33,84
Pareti 0,50+6,10

+0,50+2,0
0+2,7+9,1
0+2,60+27
,70+2,60+
9,10+2,70

+1,60 3,90 262,08
A detrarre -6,00 1,60 2,20 -21,12

-2,00 1,20 2,20 -5,28
-9,00 0,90 2,20 -17,82
-1,00 0,60 2,20 -1,32
-1,00 2,00 1,20 -2,40

          SOMMANO   m² = 1.541,61 17,20 26.515,69

102 526 A.P.72
Fornitura   di   controsoffitto   in   pannelli   di   fibra   Minerale   60x60,
suddiviso   internamente   in   quadrati   15/15   a   doppia
scanalatura.-

Corridoio ed hall di piano mq,105,
00 105,00

Locale sala tv mq,
30,00 30,00

Locale sala studio mq,65,0

A RIPORTARE 135,00 1.812.515,18
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RIPORTO 135,00 1.812.515,18

0 65,00
Locale sala conferenze mq,

53,00 53,00
Locale amministrazione mq,

12,00 12,00
Locale accettazione mq,

21,00 21,00
Locale sala internet mq,

27,00 27,00

          SOMMANO   mq. = 313,00 40,02 12.526,26

2) Totale  Piano Terra 39.041,95

Piano Primo

103 294 9.1.13
Intonaco   civile   per   interno   premiscelato,   dello   spessore
complessivo   non   superiore   a   2,5   cm,   a   base   di   gesso   emidrato
ed   anidro,   inerti   minerali   leggeri   e   isolanti,   miscelati   con
idonei aggreganti, at

Camera Tipo
Soffito 12,00 4,00 2,65 127,20

12,00 1,50 2,65 47,70
12,00 0,15 2,00 3,60

Pareti 12,00 2,65+4,00
+4,30+2,0
0+0,65+1,
50+0,65+0

,15+2,00 2,80 601,44
A detrarre -2x12 0,90 2,20 -47,52

-12,00 1,60 2,20 -42,24
Bagno
Soffitto 12,00 1,50 2,85 51,30
Pareti 12,00x2 1,50+2,85 0,60 62,64
Camera  Disabili
Soffitto 2,00 4,30 2,40 20,64

2,00 2,00 1,70 6,80
Pareti 2,00 2,05+4,00

+4,30+2,4
0+2,30+1,

70 2,80 93,80
A detrarre -2x2 0,90 2,20 -7,92

-2,00 1,60 2,20 -7,04
Bagno
Soffitto 2,00 2,10 1,50 6,30

2,00 1,90 1,50 5,70
Pareti 2,00 1,50+2,05

+3,40+1,5
0+2,00 0,60 12,54

Hall di piano e corridoi
Pareti 12,60+2,2

0+2,00+4,
00+1,50+0
,70+6,40+
0,70+1,50
+4,00+2,0
0+2,20+12
,60+2,60+
30,80+2,6

0 2,80 247,52
A detrarre -16,00 0,90 2,20 -31,68

-2,00 1,20 2,20 -5,28
-2,00 1,60 2,20 -7,04

 Travi 9-10 2x2 2,00 0,40 3,20
 Travi 7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x4x2 2,60 0,40 16,64
 Travi 5-10 2x2 5,10 0,40 8,16
Pilastro 10 2,00 0,30 2,40 1,44

A RIPORTARE 1.167,90 1.825.041,44
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RIPORTO 1.167,90 1.825.041,44

4,00 0,80 2,40 7,68
Spazio calmo 2x2,00 2,15+0,70 2,80 31,92
a detrarre -2x2,00 2,15+0,70 1,20 2,20 -30,10

          SOMMANO   m² = 1.177,40 17,20 20.251,28

104 526 A.P.72
Fornitura   di   controsoffitto   in   pannelli   di   fibra   Minerale   60x60,
suddiviso   internamente   in   quadrati   15/15   a   doppia
scanalatura.-

Corridoio e hall di piano mq,
125,00 125,00

          SOMMANO   mq. = 125,00 40,02 5.002,50

3) Totale  Piano Primo 25.253,78

Piano Secondo

105 294 9.1.13
Intonaco   civile   per   interno   premiscelato,   dello   spessore
complessivo   non   superiore   a   2,5   cm,   a   base   di   gesso   emidrato
ed   anidro,   inerti   minerali   leggeri   e   isolanti,   miscelati   con
idonei aggreganti, at

Camera Tipo
Soffito 14,00 4,00 2,65 148,40

14,00 1,50 2,65 55,65
14,00 0,15 2,00 4,20

Pareti 14,00 2,65+4,00
+4,30+2,0
0+0,65+1,
50+0,65+0

,15+2,00 2,80 701,68
A detrarre -2,00x14 0,90 2,20 -55,44

-14,00 1,60 2,20 -49,28
Bagno
Soffitto 14,00 1,50 2,85 59,85
Pareti 14,00x2 1,50+2,85 0,60 73,08
Hall di piano e corridoi
Pareti 12,60+2,2

0+2,00+4,
00+1,50+0
,70+6,40+
0,70+1,50
+4,00+2,0
0+2,20+12
,60+2,60+
30,80+2,6

0 2,80 247,52
A detrarre -16,00 0,90 2,20 -31,68

-2,00 1,20 2,20 -5,28
-2,00 1,60 2,20 -7,04

 Travi 9-10 2x2 2,00 0,40 3,20
 Travi 7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x4x2 2,60 0,40 16,64
 Travi 5-10 2x2 5,10 0,40 8,16
Pilastro 10 2,00 0,30 2,40 1,44
Spazio calmo 2x2,00 2,15+0,70 2,80 31,92
a detrarre -2x2,00 2,15+0,70 1,20 2,20 -30,10

4,00 0,80 2,40 7,68
4,00 0,80 2,40 7,68

          SOMMANO   m² = 1.188,28 17,20 20.438,42

106 526 A.P.72
Fornitura   di   controsoffitto   in   pannelli   di   fibra   Minerale   60x60,
suddiviso   internamente   in   quadrati   15/15   a   doppia
scanalatura.-

Corridoio e hall di piano mq,
125,00 125,00

          SOMMANO   mq. = 125,00 40,02 5.002,50

A RIPORTARE 1.875.736,14
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RIPORTO 1.875.736,14

4) Totale  Piano Secondo 25.440,92

Piano Terzo

107 294 9.1.13
Intonaco   civile   per   interno   premiscelato,   dello   spessore
complessivo   non   superiore   a   2,5   cm,   a   base   di   gesso   emidrato
ed   anidro,   inerti   minerali   leggeri   e   isolanti,   miscelati   con
idonei aggreganti, at

Camera Tipo
Soffito 14,00 4,00 2,65 148,40

14,00 1,50 2,65 55,65
14,00 0,15 2,00 4,20

Pareti 14,00 2,65+4,00
+4,30+2,0
0+0,65+1,
50+0,65+0

,15+2,00 2,80 701,68
A detrarre -2,00x14 0,90 2,20 -55,44

-14,00 1,60 2,20 -49,28
Bagno
Soffitto 14,00 1,50 2,85 59,85
Pareti 14,00x2 1,50+2,85 0,60 73,08
Hall di piano e corridoi
Pareti 12,60+2,2

0+2,00+4,
00+1,50+0
,70+6,40+
0,70+1,50
+4,00+2,0
0+2,20+12
,60+2,60+
30,80+2,6

0 2,80 247,52
A detrarre -16,00 0,90 2,20 -31,68

-2,00 1,20 2,20 -5,28
-2,00 1,60 2,20 -7,04

 Travi 9-10 2x2 2,00 0,40 3,20
 Travi 7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x4x2 2,60 0,40 16,64
 Travi 5-10 2x2 5,10 0,40 8,16
Pilastro 10 2,00 0,30 2,40 1,44
Spazio calmo 2x2,00 2,15+0,70 2,80 31,92
a detrarre -2x2,00 2,15+0,70 1,20 2,20 -30,10

4,00 0,80 2,40 7,68
4,00 0,80 2,40 7,68

          SOMMANO   m² = 1.188,28 17,20 20.438,42

108 526 A.P.72
Fornitura   di   controsoffitto   in   pannelli   di   fibra   Minerale   60x60,
suddiviso   internamente   in   quadrati   15/15   a   doppia
scanalatura.-

Corridoio e hall di piano mq,
125,00 125,00

          SOMMANO   mq. = 125,00 40,02 5.002,50

5) Totale  Piano Terzo 25.440,92

Terrazza e Torrino scala

109 294 9.1.13
Intonaco   civile   per   interno   premiscelato,   dello   spessore
complessivo   non   superiore   a   2,5   cm,   a   base   di   gesso   emidrato
ed   anidro,   inerti   minerali   leggeri   e   isolanti,   miscelati   con
idonei aggreganti, at

Locale vasche

A RIPORTARE 1.901.177,06
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Soffitto 2,00 5,60 11,20
3,60 9,40 33,84

Pareti 5,60+2,00
+2,00+3,6
0+9,40+0,
40+0,40+3
,60+2,00+

2,00 2,40 74,40
A detrarre -2,00 1,60 2,20 -7,04

-6,00 0,60 0,60 -2,16
Travi 5-10 2,00 5,20 0,30 3,12

          SOMMANO   m² = 113,36 17,20 1.949,79

6) Totale  Terrazza e Torrino scala 1.949,79

4) Totale Intonaci Interni 147.461,50

Coloriture interne

Piano Sottostrada

110 299 11.1.4
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   traspirante   a   base   di
resine   sintetiche   in   emulsione   acquosa,   pigmenti   selezionati,
esente   da   solventi.   Data   in   opera   su   superfici   orizzontali   o
verticali, rette

Locale Palestra
Soffitto 4,600 3,600 16,560

9,100 8,500 77,350
Pareti 4,60+3,60

+4,00+0,4
0+0,90+0,
40+8,30+0
,40+0,40+
8,00+9,00

+5,00 3,900 175,500
A detrarre infissi -1,000 1,600 1,200 -1,920

-2,000 1,600 2,200 -7,040
-1,000 0,900 2,200 -1,980
-3,000 1,200 2,200 -7,920

Travi 2-7 (pareti) 2,000 3,200 0,400 2,560
Travi 3-8 (pareti) 2,000 5,400 0,400 4,320
Travi 13-8 (pareti) 2,000 2,600 0,400 2,080
Travi 7-8 (pareti) 2,000 3,900 0,400 3,120
Travi 9-8 (pareti) 2,000 3,900 0,400 3,120
Pilastro 8 2,000 0,900 3,500 6,300

2,000 0,400 3,500 2,800
Ripostiglio
Soffitto 1,700 3,600 6,120
Pareti 2,000 1,700 3,900 13,260

2,000 3,600 3,900 28,080
A detrarre infisso -1,000 0,900 2,200 -1,980
Androne
Soffitto 5,600 3,700 20,720

18,500 2,600 48,100
Pareti 2,60+1,90

+3,70+5,6
0+3,70+11
,00+2,60+

18,50 3,900 193,440
A detrarre infissi -3,000 1,200 2,200 -7,920

-2,000 1,600 2,200 -7,040
-8,000 0,900 2,200 -15,840

Travi 9-10 (pareti) 2x2,00 2,000 0,400 3,200
Travi 5-10 (pareti) 2x2,00 3,300 0,400 5,280

A RIPORTARE 560,270 1.903.126,85
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Travi 15-10 (pareti) 2x2,00 2,600 0,400 4,160
Travi 9-14 (pareti) 2,000 2,600 0,400 2,080
Travi 8-13 (pareti) 2,000 2,600 0,400 2,080
Pilastro 10 2,000 0,400 3,500 2,800

2x2 0,900 3,500 12,600
Locale Quadri elettrici
Soffitto 4,000 1,600 6,400
Pareti 2,000 4,000 3,900 31,200

2,000 1,600 3,900 12,480
A detrarre -1,000 0,900 2,200 -1,980
Magazzino Attrezzi
Soffitto 4,700 5,800 27,260
Pareti 2,000 4,700 3,900 36,660

2,000 5,800 3,900 45,240
A detrarre -1,000 1,600 2,200 -3,520

-1,000 0,900 2,200 -1,980
Locale Autoclave
Soffitto 8,700 5,800 50,460
Pareti 2,000 8,700 3,900 67,860

2,000 5,800 3,900 45,240
A detrarre -1,000 1,600 2,200 -3,520

-1,000 1,600 1,200 -1,920
Travi 2-7 (pareti) 2,000 4,400 0,400 3,520
Palestra - Spogliatio uomini
Soffitto 6,300 2,500 15,750

4,100 3,300 13,530
2,100 1,600 3,360
2,100 1,300 2,730

Pareti 1,70+0,80
+0,40+0,6
0+4,30+0,
10+0,10+1
,90+1,80+
1,00++0,5
0+0,80+0,
80+0,80+0
,15+0,80+
0,80+0,80
+2,60+0,5
0+0,20+3,
00+0,80+0
,80+0,80+
0,15+0,80
+0,80+0,8
0+0,15+0,
80+0,80+0
,80+0,60+
0,15+0,70
+2,30+0,4

0+1,00 1,700 63,070
Antibagno
Soffitto 2,500 5,800 14,500
Pareti 0,50+0,60

+0,30+0,4
0+2,80+0,
70+0,15+2
,50+0,30+
0,10+2,20
+0,40+1,0
0+0,70+1,

00 1,700 23,205
Bagno disabile
Soffitto 2,100 1,600 3,360
Pareti 2,10+1,60

+2,10+0,7
0+0,20 1,700 11,390

Soffitto 2,100 1,300 2,730
Pareti 2,10+1,30

+2,10+0,3
0+0,20 1,700 10,200

2,000 0,800 1,700 2,720

A RIPORTARE 1.063,935 1.903.126,85



Pag. 53

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 1.063,935 1.903.126,85

Palestra - Spogliatio donne
Soffitto 6,300 2,500 15,750

4,100 3,300 13,530
2,100 1,600 3,360
2,100 1,300 2,730

Pareti 1,70+0,80
+0,40+0,6
0+4,30+0,
10+0,10+1
,90+1,80+
1,00++0,5
0+0,80+0,
80+0,80+0
,15+0,80+
0,80+0,80
+2,60+0,5
0+0,20+3,
00+0,80+0
,80+0,80+
0,15+0,80
+0,80+0,8
0+0,15+0,
80+0,80+0
,80+0,60+
0,15+0,70
+2,30+0,4

0+1,00 1,700 63,070
Antibagno
Soffitto 2,500 5,800 14,500
Pareti 0,50+0,60

+0,30+0,4
0+2,80+0,
70+0,15+2
,50+0,30+
0,10+2,20
+0,40+1,0
0+0,70+1,

00 1,700 23,205
Bagno disabile
Soffitto 2,100 1,600 3,360
Pareti 2,10+1,60

+2,10+0,7
0+0,20 1,700 11,390

Soffitto 2,100 1,300 2,730
Pareti 2,10+1,30

+2,10+0,3
0+0,20 1,700 10,200

2,000 0,800 1,700 2,720
W.C.
Antibagno
Soffitto 2,500 5,800 14,500
Pareti 0,50+0,60

+0,30+0,4
0+2,80+0,
70+0,15+2
,50+0,30+
0,10+2,20
+0,40+1,0
0+0,70+1,

00 1,700 23,205
Bagno disabile
Soffitto 2,100 1,600 3,360
Pareti 2,10+1,60

+2,10+0,7
0+0,20 1,700 11,390

Soffitto 2,100 1,300 2,730
Pareti 2,10+1,30

+2,10+0,3
0+0,20 1,700 10,200

2,000 0,800 1,700 2,720
Ripostiglio
Soffitto 2,100 2,500 5,250

A RIPORTARE 1.303,835 1.903.126,85



Pag. 54

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo
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Pareti 2,000 2,100 3,900 16,380
2,000 2,500 3,900 19,500

A detrarre -1,000 0,900 2,200 -1,980
Deposito Bagagli
Soffitto 4,000 5,800 23,200
Pareti 2,000 4,000 3,900 31,200

2,000 5,800 3,900 45,240
A detrarre -1,000 0,800 2,200 -1,760

-1,000 1,600 0,600 -0,960
Lavanderia
Soffitto 4,500 3,800 17,100

2,700 2,000 5,400
Pareti 2,000 4,500 3,900 35,100

2,000 3,800 3,900 29,640
2,000 2,000 3,900 15,600

A detrarre -1,000 0,800 2,200 -1,760
-1,000 1,600 0,600 -0,960

Sala giochi
Soffitto 4,600 5,600 25,760

1,800 1,900 3,420
Pareti 2,000 4,600 3,900 35,880

2,000 5,600 3,900 43,680
2,000 1,900 3,900 14,820

A detrarre -1,000 0,800 2,200 -1,760
-1,000 1,600 0,600 -0,960

          SOMMANO   m² = 1.655,615 5,14 8.509,86

1) Totale  Piano Sottostrada 8.509,86

Piano Terra

111 299 11.1.4
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   traspirante   a   base   di
resine   sintetiche   in   emulsione   acquosa,   pigmenti   selezionati,
esente   da   solventi.   Data   in   opera   su   superfici   orizzontali   o
verticali, rette

Sala TV
Soffitto 4,300 5,600 24,080

1,900 2,300 4,370
Pareti 2,000 4,300 3,900 33,540

2,000 5,600 3,900 43,680
2,000 2,300 3,900 17,940

A detrarre -3,000 0,600 2,400 -4,320
-1,000 0,900 2,200 -1,980

Trave 2-7 2,000 1,300 0,400 1,040
Anti Bagno
Soffitto 4,350 1,900 8,265
Pareti 2,000 1,900 1,700 6,460

2,000 4,350 1,700 14,790
Bagno Disabili
Soffitto 2,350 1,900 4,465
Pareti 2,000 1,900 1,700 6,460

2,000 2,350 1,700 7,990
Bagni Uomini
Soffitto 4,500 1,200 5,400

2,500 2,700 6,750
2,000 1,200 2,400
2,000 1,200 2,400

Pareti 1,20+4,50
+3,80+2,5
0+2,60+2,

10 1,700 28,390
2,000 2,00+1,20

+2,00+1,2
0 1,700 21,760

Bagni Donne

A RIPORTARE 233,880 1.911.636,71
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RIPORTO 233,880 1.911.636,71

Soffitto 4,500 1,200 5,400
2,500 2,700 6,750
2,000 1,200 2,400
2,000 1,200 2,400

Pareti 1,20+4,50
+3,80+2,5
0+2,60+2,

10 1,700 28,390
2,000 2,00+1,20

+2,00+1,2
0 1,700 21,760

Sala studio
Soffitto 13,700 4,000 54,800

5,600 1,900 10,640
Pareti 4,00+13,7

0+0,40+0,
40+0,40+0
,40+4,00+
6,30+1,80
+5,60+1,8

0+1,90 3,900 158,730
A detrarre -2,000 1,600 2,200 -7,040

-3x2 0,600 2,400 -8,640
-2,000 0,600 2,400 -2,880

Travi 5-10 2,000 5,100 0,400 4,080
Travi 4-9 2,000 3,600 0,400 2,880
Locale Fotocopie
Soffitto 4,200 1,700 7,140
Pareti 2,000 4,200 3,900 32,760

2,000 1,700 3,900 13,260
A detrarre -1,000 0,900 2,200 -1,980
Sala Riunioni
Soffitto 4,700 5,800 27,260

4,300 5,600 24,080
Pareti 9,30+5,60

+9,30+5,6
0+0,40+0,
40+0,40+0

,70 3,900 123,630
A detrarre -2,000 0,900 2,200 -3,960

-5,000 0,600 2,400 -7,200
Sala Internet
Soffitto 4,500 5,600 25,200

1,800 1,600 2,880
Pareti 2,000 4,500 3,900 35,100

2,000 5,600 3,900 43,680
2,000 1,800 3,900 14,040

A detrarre -1,000 0,900 2,200 -1,980
-3,000 0,600 1,200 -2,160

Trave 12-17 2,000 1,000 0,400 0,800
Amministrazione
Soffitto 2,900 1,600 4,640

2,900 4,100 11,890
Pareti 2,000 2,900 3,900 22,620

2,000 1,600 3,900 12,480
2,000 9,100 3,900 70,980
2,000 2,900 3,900 22,620

A detrarre -5,000 0,900 2,200 -9,900
-2,000 0,600 1,200 -1,440

Bagni
Soffitto 1,700 1,200 2,040

1,700 2,700 4,590
Pareti 2,000 1,700 1,700 5,780

2,000 1,200 1,700 4,080
2,000 1,700 1,700 5,780
2,000 2,700 1,700 9,180

A detrarre -1,000 0,600 1,200 -0,720
Accettazione
Soffitto 2,400 1,000 2,400

A RIPORTARE 1.013,120 1.911.636,71



Pag. 56

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 1.013,120 1.911.636,71

2,40+4,10 4,80/2 15,600
Pareti 2,40+5,80

+4,10+2,8
0+0,50+2,

50+1,10 3,900 74,880
A detrarre -1,000 , 0,900 2,200 -1,980

-2,000 0,600 1,200 -1,440
-1,000 2,000 1,200 -2,400

Trave 14-19 2,000 2,000 0,400 1,600
Portineria
Soffitto 2,000 3,000 6,000
Pareti 0,50+1,30

+1,00+2,3
0+0,50+0,
20+0,20+0
,30+0,30+
2,50+0,50 3,900 37,440

A detrarre -1,000 , 0,900 2,200 -1,980
-2,000 0,600 1,200 -1,440
-1,000 0,600 1,200 -0,720

Caffetteria
Soffitto 9,200 5,800 53,360

2,500 1,20/2 1,500
Pareti 8,30+0,50

+5,40+8,9
0+0,20+0,
20+2,60+0
,20+0,50+
1,50+1,90
+0,50+0,5

0 3,900 121,680
A detrarre -1,000 , 0,900 2,200 -1,980

-7,000 0,600 1,200 -5,040
-1,000 1,600 2,200 -3,520

Laboratorio
Soffitto 2,900 3,000 8,700

4,300 2,800 12,040
Pareti 2,000 5,600 3,900 43,680

2,000 4,300 3,900 33,540
A detrarre -2,000 0,900 2,200 -3,960

-3,000 0,600 1,200 -2,160
Bagno
Soffitti 1,200 1,200 1,440

1,200 1,600 1,920
Pareti 2,000 1,200 1,700 4,080

2,000 1,200 1,700 4,080
2,000 1,200 1,700 4,080
2,000 1,700 1,700 5,780

Ingresso e corridoi
Soffitto 27,600 2,600 71,760

9,400 3,600 33,840
Pareti 0,50+6,10

+0,50+2,0
0+2,7+9,1
0+2,60+27
,70+2,60+
9,10+2,70

+1,60 3,900 262,080
A detrarre -6,000 1,600 2,200 -21,120

-2,000 1,200 2,200 -5,280
-9,000 0,900 2,200 -17,820
-1,000 0,600 2,200 -1,320
-1,000 2,000 1,200 -2,400

          SOMMANO   m² = 1.737,640 5,14 8.931,47

2) Totale  Piano Terra 8.931,47

A RIPORTARE 1.920.568,18
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RIPORTO 1.920.568,18

Piano Primo

112 299 11.1.4
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   traspirante   a   base   di
resine   sintetiche   in   emulsione   acquosa,   pigmenti   selezionati,
esente   da   solventi.   Data   in   opera   su   superfici   orizzontali   o
verticali, rette

Camera Tipo
Soffito 12,000 4,000 2,650 127,200

12,000 1,500 2,650 47,700
12,000 0,150 2,000 3,600

Pareti 12,000 2,65+4,00
+4,30+2,0
0+0,65+1,
50+0,65+0

,15+2,00 2,800 601,440
A detrarre -2x12 0,900 2,200 -47,520

-12,000 1,600 2,200 -42,240
Bagno
Soffitto 12,000 1,500 2,850 51,300
Pareti 12,00x2 1,50+2,85 0,600 62,640
Camera  Disabili
Soffitto 2,000 4,300 2,400 20,640

2,000 2,000 1,700 6,800
Pareti 2,000 2,05+4,00

+4,30+2,4
0+2,30+1,

70 2,800 93,800
A detrarre -2x2 0,900 2,200 -7,920

-2,000 1,600 2,200 -7,040
Bagno
Soffitto 2,000 2,100 1,500 6,300

2,000 1,900 1,500 5,700
Pareti 2,000 1,50+2,05

+3,40+1,5
0+2,00 0,600 12,540

Hall di piano e corridoi
Soffitto 9,400 3,400 31,960

2,000 0,700 1,500 2,100
5,600 2,300 12,880

30,800 2,600 80,080
Pareti 12,60+2,2

0+2,00+4,
00+1,50+0
,70+6,40+
0,70+1,50
+4,00+2,0
0+2,20+12
,60+2,60+
30,80+2,6

0 2,800 247,520
A detrarre -16,000 0,900 2,200 -31,680

-2,000 1,200 2,200 -5,280
-2,000 1,600 2,200 -7,040

 Travi 9-10 2x2 2,000 0,400 3,200
 Travi 7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x4x2 2,600 0,400 16,640
 Travi 5-10 2x2 5,100 0,400 8,160
Pilastro 10 2,000 0,300 2,400 1,440

4,000 0,800 2,400 7,680
Spazio calmo 2x2,00 2,15+0,70 2,800 31,920
a detrarre -2x2,00 2,15+0,70 1,200 2,200 -30,096

          SOMMANO   m² = 1.304,424 5,14 6.704,74

3) Totale  Piano Primo 6.704,74

A RIPORTARE 1.927.272,92
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RIPORTO 1.927.272,92

Piano Secondo

113 299 11.1.4
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   traspirante   a   base   di
resine   sintetiche   in   emulsione   acquosa,   pigmenti   selezionati,
esente   da   solventi.   Data   in   opera   su   superfici   orizzontali   o
verticali, rette

Camera Tipo
Soffito 14,000 4,000 2,650 148,400

14,000 1,500 2,650 55,650
14,000 0,150 2,000 4,200

Pareti 14,000 2,65+4,00
+4,30+2,0
0+0,65+1,
50+0,65+0

,15+2,00 2,800 701,680
A detrarre -2,00x14 0,900 2,200 -55,440

-14,000 1,600 2,200 -49,280
Bagno
Soffitto 14,000 1,500 2,850 59,850
Pareti 14,00x2 1,50+2,85 0,600 73,080
Hall di piano e corridoi
Soffitto 9,400 3,400 31,960

2,000 0,700 1,500 2,100
5,600 2,300 12,880

30,800 2,600 80,080
Pareti 12,60+2,2

0+2,00+4,
00+1,50+0
,70+6,40+
0,70+1,50
+4,00+2,0
0+2,20+12
,60+2,60+
30,80+2,6

0 2,800 247,520
A detrarre -16,000 0,900 2,200 -31,680

-2,000 1,200 2,200 -5,280
-2,000 1,600 2,200 -7,040

 Travi 9-10 2x2 2,000 0,400 3,200
 Travi 7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x4x2 2,600 0,400 16,640
 Travi 5-10 2x2 5,100 0,400 8,160
Pilastro 10 2,000 0,300 2,400 1,440

4,000 0,800 2,400 7,680
Spazio calmo 2x2,00 2,15+0,70 2,800 31,920
a detrarre -2x2,00 2,15+0,70 1,200 2,200 -30,096

          SOMMANO   m² = 1.307,624 5,14 6.721,19

4) Totale  Piano Secondo 6.721,19

Piano Terzo

114 299 11.1.4
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   traspirante   a   base   di
resine   sintetiche   in   emulsione   acquosa,   pigmenti   selezionati,
esente   da   solventi.   Data   in   opera   su   superfici   orizzontali   o
verticali, rette

Camera Tipo
Soffito 14,000 4,000 2,650 148,400

14,000 1,500 2,650 55,650
14,000 0,150 2,000 4,200

Pareti 14,000 2,65+4,00
+4,30+2,0
0+0,65+1,
50+0,65+0

,15+2,00 2,800 701,680

A RIPORTARE 909,930 1.933.994,11
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RIPORTO 909,930 1.933.994,11

A detrarre -2,00x14 0,900 2,200 -55,440
-14,000 1,600 2,200 -49,280

Bagno
Soffitto 14,000 1,500 2,850 59,850
Pareti 14,00x2 1,50+2,85 0,600 73,080
Hall di piano e corridoi
Soffitto 9,400 3,400 31,960

2,000 0,700 1,500 2,100
5,600 2,300 12,880

30,800 2,600 80,080
Pareti 12,60+2,2

0+2,00+4,
00+1,50+0
,70+6,40+
0,70+1,50
+4,00+2,0
0+2,20+12
,60+2,60+
30,80+2,6

0 2,800 247,520
A detrarre -16,000 0,900 2,200 -31,680

-2,000 1,200 2,200 -5,280
-2,000 1,600 2,200 -7,040

 Travi 9-10 2x2 2,000 0,400 3,200
 Travi 7-12  --  8-13  --  9-14  --  10-15 2x4x2 2,600 0,400 16,640
 Travi 5-10 2x2 5,100 0,400 8,160
Pilastro 10 2,000 0,300 2,400 1,440

4,000 0,800 2,400 7,680
Spazio calmo 2x2,00 2,15+0,70 2,800 31,920
a detrarre -2x2,00 2,15+0,70 1,200 2,200 -30,096

          SOMMANO   m² = 1.307,624 5,14 6.721,19

5) Totale  Piano Terzo 6.721,19

Terrazza e Torrino scala

115 299 11.1.4
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   traspirante   a   base   di
resine   sintetiche   in   emulsione   acquosa,   pigmenti   selezionati,
esente   da   solventi.   Data   in   opera   su   superfici   orizzontali   o
verticali, rette

Locale vasche
Soffitto 2,000 5,600 11,200

3,600 9,400 33,840
Pareti 5,60+2,00

+2,00+3,6
0+9,40+0,
40+0,40+3
,60+2,00+

2,00 2,400 74,400
A detrarre -2,000 1,600 2,200 -7,040

-6,000 0,600 0,600 -2,160
Travi 5-10 2,000 5,200 0,300 3,120

          SOMMANO   m² = 113,360 5,14 582,67

6) Totale  Terrazza e Torrino scala 582,67

5) Totale Coloriture interne 38.171,12

Infissi Interni

Piano Sottostrada

A RIPORTARE 1.941.297,97
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RIPORTO 1.941.297,97

116 287 8.3.8
Fornitura   e   collocazione   di   porta   interna   cieca   o   con   riquadri   a
vetri,   ad   uno   o   due   battenti,   costituita   da   telaio   maestro   in
mogano   di   sezione   minima   9x4   cm   fissato   con   viti   in   ottone   al
contro-tela

Palestra 1,00 0,90 2,20 1,98
Quadri elettrici 1,00 0,90 2,20 1,98
Locale W.C. 2,00 0,90 2,20 3,96
Spogliatoio uomini 2,00 1,20 2,20 5,28

2,00 0,90 2,20 3,96
Spogliatoio donne 2,00 1,20 2,20 5,28

2,00 0,90 2,20 3,96

          SOMMANO   m² = 26,40 251,90 6.650,16

117 288 8.3.12
Fornitura   e   collocazione   di   porta   interna   ad   una   o   due   ante   a
volata   circolare   costituita   da   anta   di   spessore   non   inferiore   a
50   mm,   composto   da   pannello   tamburato   a   nido   d'ape
riquadrato in massello

Locale Palestra 1,00 1,20 2,20 2,64
Magazzino attrezzi 1,00 0,90 2,20 1,98
Sala giochi 1,00 0,90 2,20 1,98
Lavanderia stireria 1,00 0,90 2,20 1,98
Deposito bagagli 1,00 0,90 2,20 1,98
Ripostiglio 1,00 0,90 2,20 1,98
Locale W.C. 1,00 1,20 2,20 2,64

          SOMMANO   m² = 15,18 444,50 6.747,51

1) Totale  Piano Sottostrada 13.397,67

Piano Terra

118 287 8.3.8
Fornitura   e   collocazione   di   porta   interna   cieca   o   con   riquadri   a
vetri,   ad   uno   o   due   battenti,   costituita   da   telaio   maestro   in
mogano   di   sezione   minima   9x4   cm   fissato   con   viti   in   ottone   al
contro-tela

Bagni uomini 3,00 0,90 2,20 5,94
Bagni Donne 4,00 0,90 2,20 7,92
Bagno disabile 1,00 0,90 2,20 1,98
Amministrazione 3,00 0,90 2,20 5,94
Laboratorio 3,00 0,90 2,20 5,94
caffetteria 1,00 0,90 2,20 1,98
Accettazione 1,00 0,90 2,20 1,98
Sala riunioni 1,00 0,90 2,20 1,98

          SOMMANO   m² = 33,66 251,90 8.478,95

119 288 8.3.12
Fornitura   e   collocazione   di   porta   interna   ad   una   o   due   ante   a
volata   circolare   costituita   da   anta   di   spessore   non   inferiore   a
50   mm,   composto   da   pannello   tamburato   a   nido   d'ape
riquadrato in massello

Sala TV 1,00 0,90 2,20 1,98
Antibagno 1,00 1,60 2,20 3,52
Sala Studio 2,00 1,60 2,20 7,04
Locale fotocopie 1,00 0,90 2,20 1,98
Sala Riunioni 1,00 0,90 2,20 1,98
Sala Internet 1,00 0,90 2,20 1,98
Amministrazione 1,00 0,90 2,20 1,98
Portineria 1,00 0,90 2,20 1,98
Caffetteria 1,00 1,60 2,20 3,52

          SOMMANO   m² = 25,96 444,50 11.539,22

2) Totale  Piano Terra 20.018,17

A RIPORTARE 1.974.713,81
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Piano Primo

120 287 8.3.8
Fornitura   e   collocazione   di   porta   interna   cieca   o   con   riquadri   a
vetri,   ad   uno   o   due   battenti,   costituita   da   telaio   maestro   in
mogano   di   sezione   minima   9x4   cm   fissato   con   viti   in   ottone   al
contro-tela

Alloggio Tipo 14,00 0,90 2,20 27,72

          SOMMANO   m² = 27,72 251,90 6.982,67

121 474 A.P.20
Fornitura   e   collocazione   di   Porta   tagliafuoco   ad   un   battente,
omologata   a   norme   UNI   9723   conforme   alle   certificazione   di
prodotto   ISO   9001,   di   colore   avorio   chiaro   realizzata   con
telaio pressopiegato

Alloggio Tipo 14 14

          SOMMANO   cad = 14 957,72 13.408,08

122 481 A.P.27
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   porta   vetrata
tagliafuoco   REI   60   conforme   UNI   9723   a   due   ante,
dimensione 1.20x2.20m. composta da:
-   Serramento   tagliafuoco   vetrato   REI   60,   costruito   con   speci

Spazio calmo 2 2

          SOMMANO   cad = 2 889,03 1.778,06

123 490 A.P.36
Fornitura   e   posa   in   opera   di   elettroserratura   da   infilare,   a
chiave   doppia   mandata   per   Fasce   Triplice,   tensione   12V   c.a.,
n°   4   mandate   pistone   e   scrocco   regolabili   ed   autobloccanti,
frontale inox

            cad = 14 87,08 1.219,12

3) Totale  Piano Primo 23.387,93

Piano Secondo

124 287 8.3.8
Fornitura   e   collocazione   di   porta   interna   cieca   o   con   riquadri   a
vetri,   ad   uno   o   due   battenti,   costituita   da   telaio   maestro   in
mogano   di   sezione   minima   9x4   cm   fissato   con   viti   in   ottone   al
contro-tela

Alloggio Tipo 14,00 0,90 2,20 27,72

          SOMMANO   m² = 27,72 251,90 6.982,67

125 474 A.P.20
Fornitura   e   collocazione   di   Porta   tagliafuoco   ad   un   battente,
omologata   a   norme   UNI   9723   conforme   alle   certificazione   di
prodotto   ISO   9001,   di   colore   avorio   chiaro   realizzata   con
telaio pressopiegato

Alloggio Tipo 14 14

          SOMMANO   cad = 14 957,72 13.408,08

126 481 A.P.27
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   porta   vetrata
tagliafuoco   REI   60   conforme   UNI   9723   a   due   ante,
dimensione 1.20x2.20m. composta da:
-   Serramento   tagliafuoco   vetrato   REI   60,   costruito   con   speci

Spazio calmo 2 2

          SOMMANO   cad = 2 889,03 1.778,06

127 490 A.P.36
Fornitura   e   posa   in   opera   di   elettroserratura   da   infilare,   a
chiave   doppia   mandata   per   Fasce   Triplice,   tensione   12V   c.a.,
n°   4   mandate   pistone   e   scrocco   regolabili   ed   autobloccanti,
frontale inox

A RIPORTARE 2.020.270,55
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            cad = 14 87,08 1.219,12

4) Totale  Piano Secondo 23.387,93

Piano Terzo

128 287 8.3.8
Fornitura   e   collocazione   di   porta   interna   cieca   o   con   riquadri   a
vetri,   ad   uno   o   due   battenti,   costituita   da   telaio   maestro   in
mogano   di   sezione   minima   9x4   cm   fissato   con   viti   in   ottone   al
contro-tela

Alloggio Tipo 14,00 0,90 2,20 27,72

          SOMMANO   m² = 27,72 251,90 6.982,67

129 474 A.P.20
Fornitura   e   collocazione   di   Porta   tagliafuoco   ad   un   battente,
omologata   a   norme   UNI   9723   conforme   alle   certificazione   di
prodotto   ISO   9001,   di   colore   avorio   chiaro   realizzata   con
telaio pressopiegato

Alloggio Tipo 14 14

          SOMMANO   cad = 14 957,72 13.408,08

130 481 A.P.27
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   porta   vetrata
tagliafuoco   REI   60   conforme   UNI   9723   a   due   ante,
dimensione 1.20x2.20m. composta da:
-   Serramento   tagliafuoco   vetrato   REI   60,   costruito   con   speci

Spazio calmo 2 2

          SOMMANO   cad = 2 889,03 1.778,06

131 490 A.P.36
Fornitura   e   posa   in   opera   di   elettroserratura   da   infilare,   a
chiave   doppia   mandata   per   Fasce   Triplice,   tensione   12V   c.a.,
n°   4   mandate   pistone   e   scrocco   regolabili   ed   autobloccanti,
frontale inox

            cad = 14 87,08 1.219,12

5) Totale  Piano Terzo 23.387,93

6) Totale Infissi Interni 103.579,63

Infissi esterni

Piano Sottostrada

132 285 8.1.3.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con
profili   estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a   taglio
ter...:   Con   trasmittanza   termica   complessiva   non   superiore   a
2,2 W/(m²/K).

Locale Palestra 1,60 1,20 1,92
Locale Autoclave 1,60 1,20 1,92
Sala Giochi 1,60 0,60 0,96
Lavanderia 1,60 0,60 0,96
Deposito Bagnagli 1,60 0,60 0,96
W.C. 2,10 0,60 1,26
Spogliatoio Donne 2,10 0,60 1,26
Antibagno 1,60 0,60 0,96
Spogliatoio Uomini 2,10 0,60 1,26
Antibagno 1,60 0,60 0,96

          SOMMANO   m² = 12,42 361,60 4.491,07

A RIPORTARE 2.049.368,67
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133 286 8.1.8.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   portoncino   d'ingresso   realizzato
con   profili   estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a
taglio   termico,   sezione   mm.   50÷60,   verniciati   a   polvere,
colore standard RAL 1

Locale Palestra 2,000 1,600 2,200 7,040
Ingresso 2,000 1,600 2,200 7,040
Magazzino Attrezzi 1,000 1,600 2,200 3,520
Locale Autoclave 1,000 1,600 2,200 3,520

          SOMMANO   m² = 21,120 507,90 10.726,85

134 289 8.4.2.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   vetri   termoacustici   isolanti
(vetrocamera),   con   caratteristiche   ter...:   Vetro   camera   idoneo
per   la   sola   zona   climatica   A   (trasmittanza   inferiore   o   uguale   a
3,7 W/( m2 K)).

Locale Palestra 1,50 1,10 1,65
2,00 1,50 2,10 6,30

Locale Autoclave 1,50 1,10 1,65
Sala Giochi 1,50 0,50 0,75
Lavanderia 1,50 0,50 0,75
Deposito Bagnagli 1,50 0,50 0,75
W.C. 2,10 0,50 1,05
Spogliatoio Donne 2,10 0,50 1,05
Antibagno 1,50 0,50 0,75
Spogliatoio Uomini 2,10 0,50 1,05
Antibagno 1,50 0,50 0,75
Ingresso 2,00 1,50 2,10 6,30
Magazzino Attrezzi 1,00 1,50 2,10 3,15
Locale Autoclave 1,00 1,50 2,10 3,15

          SOMMANO   m² = 29,10 43,20 1.257,12

135 297 10.5
Fornitura   e   collocazione   di   lastra   di   pietra   lavica   segata   dello
spessore   finito   di   3   cm   con   superficie   e   coste   "a   vista",
bocciardata   a   punta   fine,   posta   in   opera   con   malta   bastarda   su
superfici

Locale Palestra 3,00 1,66 0,36 1,79
Locale Autoclave 2,00 1,66 0,36 1,19
Sala Giochi 1,66 0,36 0,60
Lavanderia 1,66 0,36 0,60
Deposito Bagnagli 1,66 0,36 0,60
W.C. 2,16 0,36 0,78
Spogliatoio Donne 2,16 0,36 0,78
Antibagno 1,66 0,36 0,60
Spogliatoio Uomini 2,16 0,36 0,78
Antibagno 1,66 0,36 0,60
Ingresso 2,00 1,66 0,36 1,19
Magazzino Attrezzi 1,00 1,66 0,36 0,60
Locale Autoclave 1,00 1,66 0,36 0,60

          SOMMANO   m² = 10,71 104,50 1.119,20

136 298 10.11
Formazione   di   spigolo   smussato,   eseguito   a   macchina   con
raggio   di   0,5   cm,   compresi   pulitura   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte

Locale Palestra 3,00 1,66 4,98
Sala Giochi 1,66 1,66
Lavanderia 1,66 1,66
Deposito Bagnagli 1,66 1,66
W.C. 2,16 2,16
Spogliatoio Donne 2,16 2,16
Antibagno 1,66 1,66
Spogliatoio Uomini 2,16 2,16
Antibagno 1,66 1,66
Ingresso 2,00 1,66 3,32
Magazzino Attrezzi 1,00 1,66 1,66
Locale Autoclave 2,00 1,66 3,32

A RIPORTARE 28,06 2.062.471,84
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          SOMMANO   m = 28,06 2,06 57,80

137 290 8.5.1.1
Fornitura   e   collocazione   di   avvolgibile   con   marcatura   CE
secondo   UNI   EN   13659,   completo   di   rullo   con   cu...:   in
plastica   del   tipo   pesante   (peso   non   inferiore   a   4,5   kg   per   ogni
m2 ) di qualsiasi colore.

Locale Palestra 1,600 1,200 1,920
Locale Autoclave 1,600 1,200 1,920

          SOMMANO   m² = 3,840 55,50 213,12

1) Totale  Piano Sottostrada 17.865,16

Piano Terra

138 285 8.1.3.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con
profili   estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a   taglio
ter...:   Con   trasmittanza   termica   complessiva   non   superiore   a
2,2 W/(m²/K).

Sala TV 3,00 0,60 2,40 4,32
Bagni uomini 2,00 0,60 2,40 2,88
Bagni donne 2,00 0,60 2,40 2,88
Sala Studio 8,00 0,60 2,40 11,52
Sala Riunioni 5,00 0,60 2,40 7,20
Sala internet 3,00 0,60 1,20 2,16
Bagno Amministrazione 1,00 0,60 0,60 0,36
Amministrazione 2,00 0,60 1,20 1,44
Accettazione 2,00 0,60 1,20 1,44
Portineria 2,00 0,60 0,60 0,72
Caffetteria 2,00 0,60 0,60 0,72

4,00 0,60 1,20 2,88
Laboratorio 3,00 0,60 1,20 2,16

          SOMMANO   m² = 40,68 361,60 14.709,89

139 286 8.1.8.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   portoncino   d'ingresso   realizzato
con   profili   estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a
taglio   termico,   sezione   mm.   50÷60,   verniciati   a   polvere,
colore standard RAL 1

Ingresso 2,000 1,600 2,200 7,040

          SOMMANO   m² = 7,040 507,90 3.575,62

140 289 8.4.2.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   vetri   termoacustici   isolanti
(vetrocamera),   con   caratteristiche   ter...:   Vetro   camera   idoneo
per   la   sola   zona   climatica   A   (trasmittanza   inferiore   o   uguale   a
3,7 W/( m2 K)).

Sala TV 3,00 0,50 2,30 3,45
Bagni uomini 2,00 0,50 2,30 2,30
Bagni donne 2,00 0,50 2,30 2,30
Sala Studio 8,00 0,50 2,30 9,20
Sala Riunioni 5,00 0,50 2,30 5,75
Sala internet 3,00 0,50 1,10 1,65
Bagno Amministrazione 1,00 0,50 0,50 0,25
Amministrazione 2,00 0,50 1,10 1,10
Accettazione 2,00 0,50 1,10 1,10
Portineria 2,00 0,50 0,50 0,50
Caffetteria 2,00 0,50 0,50 0,50

4,00 0,50 1,10 2,20
Laboratorio 3,00 0,50 1,10 1,65
Ingresso 2,00 1,50 2,10 6,30

          SOMMANO   m² = 38,25 43,20 1.652,40

A RIPORTARE 2.082.680,67
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141 297 10.5
Fornitura   e   collocazione   di   lastra   di   pietra   lavica   segata   dello
spessore   finito   di   3   cm   con   superficie   e   coste   "a   vista",
bocciardata   a   punta   fine,   posta   in   opera   con   malta   bastarda   su
superfici

Sala TV 3,00 0,66 0,36 0,71
Bagni uomini 2,00 0,66 0,36 0,47
Bagni donne 2,00 0,66 0,36 0,47
Sala Studio 8,00 0,66 0,36 1,90
Sala Riunioni 5,00 0,66 0,36 1,19
Sala internet 3,00 0,66 0,36 0,71
Bagno Amministrazione 1,00 0,66 0,36 0,24
Amministrazione 2,00 0,66 0,36 0,47
Accettazione 2,00 0,66 0,36 0,47
Portineria 2,00 0,66 0,36 0,47
Caffetteria 2,00 0,66 0,36 0,47

4,00 0,66 0,36 0,95
Laboratorio 3,00 0,66 0,36 0,71
Ingresso 2,00 1,66 0,36 1,19

          SOMMANO   m² = 10,42 104,50 1.088,89

142 298 10.11
Formazione   di   spigolo   smussato,   eseguito   a   macchina   con
raggio   di   0,5   cm,   compresi   pulitura   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte

Sala TV 3,00 0,66 1,98
Bagni uomini 2,00 0,66 1,32
Bagni donne 2,00 0,66 1,32
Sala Studio 8,00 0,66 5,28
Sala Riunioni 5,00 0,66 3,30
Sala internet 3,00 0,66 1,98
Bagno Amministrazione 1,00 0,66 0,66
Amministrazione 2,00 0,66 1,32
Accettazione 2,00 0,66 1,32
Portineria 2,00 0,66 1,32
Caffetteria 2,00 0,66 1,32

4,00 0,66 2,64
Laboratorio 3,00 0,66 1,98
Ingresso 2,00 1,66 3,32

          SOMMANO   m = 29,06 2,06 59,86

143 291 8.5.3
Fornitura   e   collocazione   di   frangisole   con   bande   in   shantung
del   tipo   verticale   della   larghezza   di   12   ÷   15   cm   nei   colori   a
scelta   della   D.L.,   compreso   il   cassonetto   in   alluminio   delle
dimensioni di 3,

Sala TV 3,00 0,60 2,40 4,32
Bagni uomini 2,00 0,60 2,40 2,88
Bagni donne 2,00 0,60 2,40 2,88
Sala Studio 8,00 0,60 2,40 11,52
Sala Riunioni 5,00 0,60 2,40 7,20
Sala internet 3,00 0,60 1,20 2,16
Bagno Amministrazione 1,00 0,60 0,60 0,36
Amministrazione 2,00 0,60 1,20 1,44
Accettazione 2,00 0,60 1,20 1,44
Portineria 2,00 0,60 0,60 0,72
Caffetteria 2,00 0,60 0,60 0,72

4,00 0,60 1,20 2,88
Laboratorio 3,00 0,60 1,20 2,16

          SOMMANO   m² = 40,68 36,90 1.501,09

2) Totale  Piano Terra 22.587,75

Piano Primo

A RIPORTARE 2.085.330,51
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144 285 8.1.3.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con
profili   estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a   taglio
ter...:   Con   trasmittanza   termica   complessiva   non   superiore   a
2,2 W/(m²/K).

Alloggio Tipo 14,00 0,90 2,20 27,72
14,00 1,60 2,20 49,28

Hall di piano 2,00 1,60 2,20 7,04

          SOMMANO   m² = 84,04 361,60 30.388,86

145 289 8.4.2.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   vetri   termoacustici   isolanti
(vetrocamera),   con   caratteristiche   ter...:   Vetro   camera   idoneo
per   la   sola   zona   climatica   A   (trasmittanza   inferiore   o   uguale   a
3,7 W/( m2 K)).

Alloggio Tipo 14,00 0,80 2,10 23,52
14,00 1,50 2,10 44,10

Hall di piano 2,00 1,50 2,10 6,30

          SOMMANO   m² = 73,92 43,20 3.193,34

146 297 10.5
Fornitura   e   collocazione   di   lastra   di   pietra   lavica   segata   dello
spessore   finito   di   3   cm   con   superficie   e   coste   "a   vista",
bocciardata   a   punta   fine,   posta   in   opera   con   malta   bastarda   su
superfici

Alloggio Tipo 14,00 0,96 0,36 4,84
14,00 1,66 0,36 8,37

Hall di piano 2,00 1,66 0,36 1,19

          SOMMANO   m² = 14,40 104,50 1.504,80

147 298 10.11
Formazione   di   spigolo   smussato,   eseguito   a   macchina   con
raggio   di   0,5   cm,   compresi   pulitura   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte

Alloggio Tipo 14,00 0,96 13,44
14,00 1,66 23,24

Hall di piano 2,00 1,66 3,32

          SOMMANO   m = 40,00 2,06 82,40

148 290 8.5.1.1
Fornitura   e   collocazione   di   avvolgibile   con   marcatura   CE
secondo   UNI   EN   13659,   completo   di   rullo   con   cu...:   in
plastica   del   tipo   pesante   (peso   non   inferiore   a   4,5   kg   per   ogni
m2 ) di qualsiasi colore.

Alloggio Tipo 14,000 0,900 2,200 27,720
14,000 1,600 2,200 49,280

Hall di piano 2,000 1,600 2,200 7,040

          SOMMANO   m² = 84,040 55,50 4.664,22

3) Totale  Piano Primo 39.833,62

Piano Secondo

149 285 8.1.3.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con
profili   estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a   taglio
ter...:   Con   trasmittanza   termica   complessiva   non   superiore   a
2,2 W/(m²/K).

Alloggio Tipo 14,00 0,90 2,20 27,72
14,00 1,60 2,20 49,28

Hall di piano 2,00 1,60 2,20 7,04

          SOMMANO   m² = 84,04 361,60 30.388,86

150 289 8.4.2.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   vetri   termoacustici   isolanti
(vetrocamera),   con   caratteristiche   ter...:   Vetro   camera   idoneo
per   la   sola   zona   climatica   A   (trasmittanza   inferiore   o   uguale   a

A RIPORTARE 2.155.552,99
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3,7 W/( m2 K)).
Alloggio Tipo 14,00 0,80 2,10 23,52

14,00 1,50 2,10 44,10
Hall di piano 2,00 1,50 2,10 6,30

          SOMMANO   m² = 73,92 43,20 3.193,34

151 297 10.5
Fornitura   e   collocazione   di   lastra   di   pietra   lavica   segata   dello
spessore   finito   di   3   cm   con   superficie   e   coste   "a   vista",
bocciardata   a   punta   fine,   posta   in   opera   con   malta   bastarda   su
superfici

Alloggio Tipo 14,00 0,96 0,36 4,84
14,00 1,66 0,36 8,37

Hall di piano 2,00 1,66 0,36 1,19

          SOMMANO   m² = 14,40 104,50 1.504,80

152 298 10.11
Formazione   di   spigolo   smussato,   eseguito   a   macchina   con
raggio   di   0,5   cm,   compresi   pulitura   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte

Alloggio Tipo 14,00 0,96 13,44
14,00 1,66 23,24

Hall di piano 2,00 1,66 3,32

          SOMMANO   m = 40,00 2,06 82,40

153 290 8.5.1.1
Fornitura   e   collocazione   di   avvolgibile   con   marcatura   CE
secondo   UNI   EN   13659,   completo   di   rullo   con   cu...:   in
plastica   del   tipo   pesante   (peso   non   inferiore   a   4,5   kg   per   ogni
m2 ) di qualsiasi colore.

Alloggio Tipo 14,000 0,900 2,200 27,720
14,000 1,600 2,200 49,280

Hall di piano 2,000 1,600 2,200 7,040

          SOMMANO   m² = 84,040 55,50 4.664,22

4) Totale  Piano Secondo 39.833,62

Piano Terzo

154 285 8.1.3.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con
profili   estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a   taglio
ter...:   Con   trasmittanza   termica   complessiva   non   superiore   a
2,2 W/(m²/K).

Alloggio Tipo 14,00 0,90 2,20 27,72
14,00 1,60 2,20 49,28

Hall di piano 2,00 1,60 2,20 7,04

          SOMMANO   m² = 84,04 361,60 30.388,86

155 289 8.4.2.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   vetri   termoacustici   isolanti
(vetrocamera),   con   caratteristiche   ter...:   Vetro   camera   idoneo
per   la   sola   zona   climatica   A   (trasmittanza   inferiore   o   uguale   a
3,7 W/( m2 K)).

Alloggio Tipo 14,00 0,80 2,10 23,52
14,00 1,50 2,10 44,10

Hall di piano 2,00 1,50 2,10 6,30

          SOMMANO   m² = 73,92 43,20 3.193,34

156 297 10.5
Fornitura   e   collocazione   di   lastra   di   pietra   lavica   segata   dello
spessore   finito   di   3   cm   con   superficie   e   coste   "a   vista",
bocciardata   a   punta   fine,   posta   in   opera   con   malta   bastarda   su
superfici

Alloggio Tipo 14,00 0,96 0,36 4,84
14,00 1,66 0,36 8,37

A RIPORTARE 13,21 2.198.579,95
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RIPORTO 13,21 2.198.579,95

Hall di piano 2,00 1,66 0,36 1,19

          SOMMANO   m² = 14,40 104,50 1.504,80

157 298 10.11
Formazione   di   spigolo   smussato,   eseguito   a   macchina   con
raggio   di   0,5   cm,   compresi   pulitura   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte

Alloggio Tipo 14,00 0,96 13,44
14,00 1,66 23,24

Hall di piano 2,00 1,66 3,32

          SOMMANO   m = 40,00 2,06 82,40

158 290 8.5.1.1
Fornitura   e   collocazione   di   avvolgibile   con   marcatura   CE
secondo   UNI   EN   13659,   completo   di   rullo   con   cu...:   in
plastica   del   tipo   pesante   (peso   non   inferiore   a   4,5   kg   per   ogni
m2 ) di qualsiasi colore.

Alloggio Tipo 14,000 0,900 2,200 27,720
14,000 1,600 2,200 49,280

Hall di piano 2,000 1,600 2,200 7,040

          SOMMANO   m² = 84,040 55,50 4.664,22

5) Totale  Piano Terzo 39.833,62

Terrazza e Torrino scala

159 475 A.P.21
Fornitura   e   posa   di   porta   in   ferro   ad   uno   o   più   battenti
realizzata   in   profilati   scatolari,   costituita   da   telaio   fisso   di
sezione   non   inferiore   a   mm   60,   listoni   dei   battenti   e   delle
traverse di sezio

Locale vasche 2 2

          SOMMANO   cad = 2 482,44 964,88

160 285 8.1.3.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con
profili   estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a   taglio
ter...:   Con   trasmittanza   termica   complessiva   non   superiore   a
2,2 W/(m²/K).

Locale Vasche 6,00 0,60 0,60 2,16

          SOMMANO   m² = 2,16 361,60 781,06

161 289 8.4.2.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   vetri   termoacustici   isolanti
(vetrocamera),   con   caratteristiche   ter...:   Vetro   camera   idoneo
per   la   sola   zona   climatica   A   (trasmittanza   inferiore   o   uguale   a
3,7 W/( m2 K)).

Locale vasche 6,00 0,50 0,50 1,50

          SOMMANO   m² = 1,50 43,20 64,80

162 297 10.5
Fornitura   e   collocazione   di   lastra   di   pietra   lavica   segata   dello
spessore   finito   di   3   cm   con   superficie   e   coste   "a   vista",
bocciardata   a   punta   fine,   posta   in   opera   con   malta   bastarda   su
superfici

Locale vasche 2,00 1,66 0,36 1,19
6,00 0,66 0,36 1,42

          SOMMANO   m² = 2,61 104,50 272,75

163 298 10.11
Formazione   di   spigolo   smussato,   eseguito   a   macchina   con
raggio   di   0,5   cm,   compresi   pulitura   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte

Locale vasche 2,00 1,66 0,36 1,19
6,00 0,66 0,36 1,42

          SOMMANO   m = 2,61 2,06 5,38

A RIPORTARE 2.206.920,24



Pag. 69

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 2.206.920,24

6) Totale  Terrazza e Torrino scala 2.088,87

7) Totale Infissi esterni 162.042,64

Intonaci esterni

Prospetto

164 292 9.1.8
Intonaco   civile   per   esterni   dello   spessore   complessivo   non
superiore   a   2,5   cm,   costituito   da   malta   premiscelata
cementizia   per   intonaci   a   base   di   inerti   calcarei   selezionati
(diametro massimo dell'ine

Lato Mare 37,600 18,000 676,800
A detrarre corpo centrale -9,500 13,500 -128,250
Soffitto logge laterali 2x3 3,200 1,900 36,480

4x3 2,500 1,900 57,000
Soffitto logge corpo centrale 3,000 5,600 0,800 13,440

3,000 4,400 0,70/2 4,620
Parapetti balconi 2x3 0,25+2,00

+3,20+0,2
5 0,10+1,2

0+0,15+
0,90 80,370

4x3 0,25+2,50
+0,25 0,10+1,2

0+0,15+
0,90 84,600

3,000 0,25+0,80
+4,40+0,2

5+0,80 0,10+1,2
0+0,15+

0,90 45,825
Pensilina centrale 1,45+1,35

+7,30+1,3
5+1,45 0,10+0,1

5+0,50+
0,15+0,2

0 14,190
Soffitto 10,000 1,450 14,500

7,300 0,80/2 2,920
Portico Ingresso 2,000 2,200 3,900 17,160
Soffitto 2,200 5,600 12,320
Parapetto terrazza 2,000 13,500 0,90+0,1

5 28,350
Prospetto lato monte 37,600 18,000 676,800
A detrarre corpo centrale -9,500 10,000 -95,000
Soffitto logge laterali 2x3 3,200 1,900 36,480

4x3 2,500 1,900 57,000
Soffitto logge corpo centrale 2x3 1,800 2,500 27,000
Parapetti balconi 2x3 0,25+2,00

+3,20+0,2
5 0,10+1,2

0+0,15+
0,90 80,370

4x3 0,25+2,50
+0,25 0,10+1,2

0+0,15+
0,90 84,600

2x2 0,25+0,80
+2,00+1,0

0 0,10+1,2
0+0,15+

0,90 38,070
2,000 0,25+2,80 0,90+0,1

5 6,405
Pensilina centrale 1,45+1,35

A RIPORTARE 1.872,050 2.206.920,24
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RIPORTO 1.872,050 2.206.920,24

+7,30+1,3
5+1,45 0,10+0,1

5+0,50+
0,15+0,2

0 14,190
Soffitto 10,000 1,450 14,500

7,300 0,80/2 2,920
Portico Ingresso 2,000 3,000 3,900 23,400
Soffitto 5,80+9,40 2,50/2 19,000
Parapetto terrazza 2,000 13,500 0,90+0,1

5 28,350
0,30+14,0

0+0,30 0,90+0,1
5 15,330

Prospetti laterali
2x2 6,000 18,000 432,000

Parapetto terrazza 2x2 6,000 0,90+0,1
5 25,200

Piano Copertura
Locale vasche 2,000 6,200 2,60+0,1

5+0,10 35,340
10,000 2,60+0,1

5+0,10 28,500
Soffitto 10,000 3,200 32,000
Pilastri 2x8,00 0,700 2,100 23,520

2x6,00 0,300 2,100 7,560
Travi 2x6 2,600 0,500 15,600

2x6 2,600 0,300 9,360
2x8 4,200 0,500 33,600
2x8 4,200 0,300 20,160
2x2 3,900 0,500 7,800
2x2 3,900 0,300 4,680

          SOMMANO   m² = 2.665,060 22,30 59.430,84

165 293 9.1.9.1
Strato   di   finitura   per   esterni   su   superfici   già   intonacate   con
tonachina   tipo   Li   Vigni   Terranova   e   simili,   dato   su   pareti
verticali   od   orizzontali,   compreso   l'onere   per   spigoli   e   angoli,
ed ogni altro

Lato Mare 37,600 18,000 676,800
A detrarre corpo centrale -9,500 13,500 -128,250
Soffitto logge laterali 2x3 3,200 1,900 36,480

4x3 2,500 1,900 57,000
Soffitto logge corpo centrale 3,000 5,600 0,800 13,440

3,000 4,400 0,70/2 4,620
Parapetti balconi 2x3 0,25+2,00

+3,20+0,2
5 0,10+1,2

0+0,15+
0,90 80,370

4x3 0,25+2,50
+0,25 0,10+1,2

0+0,15+
0,90 84,600

3,000 0,25+0,80
+4,40+0,2

5+0,80 0,10+1,2
0+0,15+

0,90 45,825
Pensilina centrale 1,45+1,35

+7,30+1,3
5+1,45 0,10+0,1

5+0,50+
0,15+0,2

0 14,190
Soffitto 10,000 1,450 14,500

7,300 0,80/2 2,920
Portico Ingresso 2,000 2,200 3,900 17,160
Soffitto 2,200 5,600 12,320
Parapetto terrazza 2,000 13,500 0,90+0,1

A RIPORTARE 931,975 2.266.351,08
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RIPORTO 931,975 2.266.351,08

5 28,350
Prospetto lato monte 37,600 18,000 676,800
A detrarre corpo centrale -9,500 10,000 -95,000
Soffitto logge laterali 2x3 3,200 1,900 36,480

4x3 2,500 1,900 57,000
Soffitto logge corpo centrale 2x3 1,800 2,500 27,000
Parapetti balconi 2x3 0,25+2,00

+3,20+0,2
5 0,10+1,2

0+0,15+
0,90 80,370

4x3 0,25+2,50
+0,25 0,10+1,2

0+0,15+
0,90 84,600

2x2 0,25+0,80
+2,00+1,0

0 0,10+1,2
0+0,15+

0,90 38,070
2,000 0,25+2,80 0,90+0,1

5 6,405
Pensilina centrale 1,45+1,35

+7,30+1,3
5+1,45 0,10+0,1

5+0,50+
0,15+0,2

0 14,190
Soffitto 10,000 1,450 14,500

7,300 0,80/2 2,920
Portico Ingresso 2,000 3,000 3,900 23,400
Soffitto 5,80+9,40 2,50/2 19,000
Parapetto terrazza 2,000 13,500 0,90+0,1

5 28,350
0,30+14,0

0+0,30 0,90+0,1
5 15,330

Prospetti laterali
2x2 6,000 18,000 432,000

Parapetto terrazza 2x2 6,000 0,90+0,1
5 25,200

Piano Copertura
Locale vasche 2,000 6,200 2,60+0,1

5+0,10 35,340
10,000 2,60+0,1

5+0,10 28,500
Soffitto 10,000 3,200 32,000
Pilastri 2x8,00 0,700 2,100 23,520

2x6,00 0,300 2,100 7,560
Travi 2x6 2,600 0,500 15,600

2x6 2,600 0,300 9,360
2x8 4,200 0,500 33,600
2x8 4,200 0,300 20,160
2x2 3,900 0,500 7,800
2x2 3,900 0,300 4,680

          SOMMANO   m² = 2.665,060 19,00 50.636,14

166 488 A.P.34
Fornitura   e   collocozione   di   copertina   coprimuro   in
marmoresina   di   notevole   durezza   superficiale,   realizzato   con
miscela   di   polvere   di   marmi   di   Carrara   e   resine   pregiate.   Di
sezione interna di cm. 17 a

Per  balconi
Lato Mare

2x3 0,25+2,0
0+3,20+0

,25 34,20
2x2x3 0,25+2,5

0+0,25 36,00
3,00 0,25+5,8

A RIPORTARE 70,20 2.316.987,22



Pag. 72

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 70,20 2.316.987,22

0+0,25 18,90
Lato Monte 2x3 0,25+2,0

0+3,20+0
,25 34,20

2x2x3 0,25+2,5
0+0,25 36,00

2,00 2,80+0,2
5 6,10

2x2 0,25+2,9
0+1,00 16,60

Terrazza di copertura
4,00 13,50+6,

00 78,00
0,30+10,
00+0,30 10,60

          SOMMANO   m = 270,60 60,21 16.292,83

167 473 A.P.19
Rivestimento   di   pareti   con   piastrelle   di   Klinker   ceramico   in
monocottura   di   1a   scelta,   inassorbente,   ingelivo,   con
superficie grezza fiammata

Rivestimento Corpo centrale
Lato Mare 0,30+10,

00+0,30 16,00 169,60
Lato Monte 0,30+10,

00+0,30 10,00 106,00
a detrarre bucature -2x6 2,50 1,40 -42,00
Rifasci bucature -2x6 0,15 1,40+2,5

0+1,40 -9,54

          SOMMANO   m² = 224,06 41,88 9.383,63

168 496 A.P.42
Fornitura   e   collocazione   di   coprigiunto   dilatazione   larghezza
fino   a   mm.300   per   grandi   dimensioni,   in   barre   da   3ml/cad.   In
alluminio   di   spessore   20/10   fissato   da   entrambi   i   lati   del
giunto

Lato mare 21,00 21,00
Lato monte 18,00 18,00
Piano copertura 15,00 15,00

3,00 3,00 9,00
9,00 9,00

          SOMMANO   m = 72,00 197,52 14.221,44

1) Totale  Prospetto 149.964,88

8) Totale Intonaci esterni 149.964,88

Ponteggi

Ponteggi

169 443 23.1.1.1.2
Approntamento   di   ponteggio   in   elementi   portanti   metallici
(sistema   a   telaio),   compreso   il   nolo,   manutenzione   e   controllo
per   i   primi   30   giorni,   realizzato   per   interventi   ad   altezze
superiori a m 3,50,

Lato mare 2,15+37,6
0+2,15 18,500 775,150
10,000 2,500 25,000

Lato monte 2,15+37,6
0+2,15 18,500 775,150

Pareti laterali 2,000 1,00+15,0
0+1,00 18,500 629,000

Piano copertura 2,000 14,000 3,000 84,000
37,600 3,000 112,800

A RIPORTARE 2.401,100 2.356.885,12
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RIPORTO 2.401,100 2.356.885,12

2,000 6,000 3,000 36,000
10,000 3,000 30,000

          SOMMANO   m² = 2.467,100 8,52 21.019,69

170 444 23.1.1.2
Nolo,   manutenzione   e   controllo   di   ponteggio   in   elementi
portanti   metallici   (sistema   a   telaio),   realizzato   per   interventi
ad   altezze   superiori   a   m   3,50,   costituito   in   opera   compreso   i
pianali in legno

mq. 2467.10x23 mesi 56743,3
00 56.743,300

          SOMMANO   m² = 56.743,300 1,02 57.878,17

171 445 23.1.1.3
Smontaggio   ad   opera   ultimata   di   ponteggio   di   cui   alla   voce
23.1.1.1,   compreso   il   carico   in   cantiere,   il   trasporto   e   lo
scarico   al   deposito:-   per   ogni   m2   di   ponteggio   in   opera
misurato dalla base.

2467,10 2.467,10

          SOMMANO   m² = 2.467,10 3,25 8.018,08

1) Totale  Ponteggi 86.915,94

9) Totale Ponteggi 86.915,94

Impianto idrico - Sanitario - Fognante

Piano Sottostrada

172 396 15.1.5
Fornitura   e   collocazione   di   lavabo   a   colonna   in   porcellana
vetrificata   delle   dimensioni   di   65x50   cm   circa   con   troppo
pieno,   corredato   di   gruppo   miscelatore   per   acqua   calda   e
fredda, di sifone

Locale Palestra
Bagno uomini 3,00 3,00
Bagno donne 3,00 3,00
Bagno di piano 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 9,00 314,50 2.830,50

173 397 15.1.6
Fornitura   e   collocazione   di   bidè   in   porcellana   vetrificata   a
pianta   ovale   delle   dimensioni   di   58x35   cm,   con   miscelatore   in
ottone   cromato,   sifone   ad   S   e   piletta   di   scarico   con   tappo   a
pistone in

Locale Palestra
Bagno uomini 2,00 2,00
Bagno donne 2,00 2,00
Bagno di piano 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 6,00 243,20 1.459,20

174 398 15.1.8
Fornitura   e   collocazione   di   vaso   igienico   in   porcellana
vetrificata   a   pianta   ovale   delle   dimensioni   di   55x35   cm   circa
del   tipo   a   cacciata   con   sifone   incorporato,   completo   di   sedile
in bachelite con

Locale Palestra
Bagno uomini 2,00 2,00
Bagno donne 2,00 2,00
Bagno di piano 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 6,00 243,30 1.459,80

175 406 15.4.1.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   acqua   per   impianto   idrico
per   interni   con   distribuzione   a   collettore   del   tipo   a   passatore,

A RIPORTARE 2.449.550,56
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comprensivo   di   valvola   ...:   con   tubazioni   in   multistrato
coibentato Ø 16 mm

Locale Palestra
Bagno uomini 22,000 22,000
Bagno donne 22,000 22,000
Bagno di piano 12,000 12,000
Locale lavanderia 10,000 10,000

          SOMMANO   cad = 66,000 63,80 4.210,80

176 407 15.4.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   di   scarico   e   ventilazione   per
impianto   idrico   realizzato   dal   punto   di   allaccio   del   sanitario   e
fino   all'innesto   nella   colonna   di   scarico   e   della   colonna   di
ventilazio

Locale Palestra
Bagno uomini 13,000 13,000
Bagno donne 13,000 13,000
Bagno di piano 7,000 7,000
Locale lavanderia 6,000 6,000
Locale autoclave 1,000 1,000
Locale antincendio 1,000 1,000

          SOMMANO   cad = 41,000 83,40 3.419,40

177 394 15.1.3
Fornitura   e   collocazione   di   lavatoio   in   grès   porcellanato,   con
scanalature   per   incastro   della   tavola,   delle   dimensioni   di
60x50   cm,   poggiato   su   muratura   di   mattoni,   completo   di
piletta di scarico con

Locale lavanderia 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 277,90 555,80

178 401 15.3.3
Fornitura   e   collocazione   di   mobile   WC   attrezzato   monoblocco
per   disabili   con   cassetta   di   scarico   incorporato   e   pulsante   di
scarico   manuale   e   senza   doccetta   funzione   bidè   con
miscelatore termostatico

Per bagno disabili 3,000 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 1.591,00 4.773,00

179 403 15.3.5
Fornitura   e   collocazione   di   impugnatura   di   sicurezza
ribaltabile   per   disabili   costruita   in   tubo   di   acciaio   da   1”   con
rivestimento   termoplastico   ignifugo   e   antiusura   di   colore   a
scelta della D.L. con

Per bagno disabili 3,000 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 377,40 1.132,20

180 404 15.3.7
Fornitura   e   collocazione   di   corrimani   angolari   per   disabili   in
tubo   di   acciaio   con   opportuno   rivestimento   di   colore   a   scelta
della   D.L.   e   delle   dimensioni   di   100x100   cm   comprese   le
opere murarie ed og

Per bagno disabili 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 269,90 809,70

181 405 15.3.8
Fornitura   e   collocazione   di   maniglione   per   disabili   in   tubo   di
acciaio   con   opportuno   rivestimento   di   colore   a   scelta   della
D.L.   e   della   lunghezza   di   60   cm   comprese   le   opere   murarie
ed ogni altro

Per bagno disabili 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 118,90 356,70

182 414 15.4.8.4
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   polipropilene   PP-R   80
prodotto   secondo   UNI   EN   ISO   15874-2/5,   per   condotte   in
pressione   di   acqua   calda   e   fredda   (pressione   massima   di...:
per diametro DN 32x23.2 mm.

LOCALE PALESTRA

A RIPORTARE 2.464.808,16
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Derivazione servizi
Docce uomini 2,00 2,00 4,00
Docce donne 2,00 2,00 4,00
Locale lavanderia 2,00 2,00 4,00

          SOMMANO   m = 12,00 12,40 148,80

183 413 15.4.8.3
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   polipropilene   PP-R   80
prodotto   secondo   UNI   EN   ISO   15874-2/5,   per   condotte   in
pressione   di   acqua   calda   e   fredda   (pressione   massima   di   f...:
per diametro DN 25x18 mm.

LOCALE PALESTRA
Derivazione servizi
Bagni uomini 4,000 2,000 8,000
Bagni donne 4,000 2,000 8,000
Bagni di piano 4,000 2,000 8,000

          SOMMANO   m = 24,000 9,43 226,32

184 421 15.4.14.3
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   PVC   pesante   conformi   alla
norma   UNI   EN   1329-I,   in   opera   per   pluviali,   per   colonne   di
scarico   o   aerazione,   compresi   i   pezzi   speciali   occor...:   per
diametro di 63 mm.

SCARICHI  A  PAVIMENTO
Locale antincendio 3,00 3,00
Locale autoclave 8,00 8,00

          SOMMANO   m = 11,00 14,30 157,30

185 395 15.1.4.2
Fornitura   e   collocazione   di   piatto   per   doccia   in   grès
porcellanato,   con   gruppo   miscelatore,   doccia   con   braccio   e
diffusore   snodabile,   piletta   a   sifone   con   griglia   in   o...:   delle
dimensioni di 80x80 cm

            cad = 8,000 266,70 2.133,60

1) Totale  Piano Sottostrada 23.673,12

Piano Terra

186 396 15.1.5
Fornitura   e   collocazione   di   lavabo   a   colonna   in   porcellana
vetrificata   delle   dimensioni   di   65x50   cm   circa   con   troppo
pieno,   corredato   di   gruppo   miscelatore   per   acqua   calda   e
fredda, di sifone

Bagno uomini 4,00 4,00
Bagno donne 4,00 4,00
Amministrazione 2,00 2,00
Laboratorio 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 11,00 314,50 3.459,50

187 397 15.1.6
Fornitura   e   collocazione   di   bidè   in   porcellana   vetrificata   a
pianta   ovale   delle   dimensioni   di   58x35   cm,   con   miscelatore   in
ottone   cromato,   sifone   ad   S   e   piletta   di   scarico   con   tappo   a
pistone in

Bagno uomini 1,00 1,00
Bagno donne 2,00 2,00
Amministrazione 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 4,00 243,20 972,80

188 398 15.1.8
Fornitura   e   collocazione   di   vaso   igienico   in   porcellana
vetrificata   a   pianta   ovale   delle   dimensioni   di   55x35   cm   circa
del   tipo   a   cacciata   con   sifone   incorporato,   completo   di   sedile
in bachelite con

Bagno uomini 2,00 2,00
Bagno donne 3,00 3,00

A RIPORTARE 5,00 2.471.906,48
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Amministrazione 1,00 1,00
Laboratorio 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 7,00 243,30 1.703,10

189 399 15.1.9
Fornitura   e   posa   in   opera   di   orinatoio   a   colonna   con   pedana   in
vetrochina   delle   dimensioni   di   110x45   cm,   con   funzionamento
a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da rubinetto
in ottone

Bagni uomini 6,000 6,000

          SOMMANO   cad = 6,000 357,30 2.143,80

190 406 15.4.1.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   acqua   per   impianto   idrico
per   interni   con   distribuzione   a   collettore   del   tipo   a   passatore,
comprensivo   di   valvola   ...:   con   tubazioni   in   multistrato
coibentato Ø 16 mm

Bagno uomini 18,000 18,000
Bagno donne 15,000 15,000
Amministrazione 7,000 7,000
Laboratorio 3,000 3,000
Bagno disabili 3,000 3,000

          SOMMANO   cad = 46,000 63,80 2.934,80

191 407 15.4.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   di   scarico   e   ventilazione   per
impianto   idrico   realizzato   dal   punto   di   allaccio   del   sanitario   e
fino   all'innesto   nella   colonna   di   scarico   e   della   colonna   di
ventilazio

Bagno uomini 13,000 13,000
Bagno donne 9,000 9,000
Amministrazione 4,000 4,000
Laboratorio 2,000 2,000
Bagno disabili 2,000 2,000

          SOMMANO   cad = 30,000 83,40 2.502,00

192 413 15.4.8.3
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   polipropilene   PP-R   80
prodotto   secondo   UNI   EN   ISO   15874-2/5,   per   condotte   in
pressione   di   acqua   calda   e   fredda   (pressione   massima   di   f...:
per diametro DN 25x18 mm.

Derivazione servizi
Bagni uomini 2,000 2,000 4,000
Bagni donne 2,000 2,000 4,000
Locale lavanderia 2,000 2,000 4,000
Locale laboratorio 2,000 2,000 4,000

          SOMMANO   m = 16,000 9,43 150,88

193 401 15.3.3
Fornitura   e   collocazione   di   mobile   WC   attrezzato   monoblocco
per   disabili   con   cassetta   di   scarico   incorporato   e   pulsante   di
scarico   manuale   e   senza   doccetta   funzione   bidè   con
miscelatore termostatico

Per bagno disabili 1,000 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 1.591,00 1.591,00

194 403 15.3.5
Fornitura   e   collocazione   di   impugnatura   di   sicurezza
ribaltabile   per   disabili   costruita   in   tubo   di   acciaio   da   1”   con
rivestimento   termoplastico   ignifugo   e   antiusura   di   colore   a
scelta della D.L. con

Per bagno disabili 1,000 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 377,40 377,40

195 404 15.3.7
Fornitura   e   collocazione   di   corrimani   angolari   per   disabili   in
tubo   di   acciaio   con   opportuno   rivestimento   di   colore   a   scelta
della   D.L.   e   delle   dimensioni   di   100x100   cm   comprese   le
opere murarie ed og

A RIPORTARE 2.483.309,46
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Per bagno disabili 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 269,90 269,90

196 405 15.3.8
Fornitura   e   collocazione   di   maniglione   per   disabili   in   tubo   di
acciaio   con   opportuno   rivestimento   di   colore   a   scelta   della
D.L.   e   della   lunghezza   di   60   cm   comprese   le   opere   murarie
ed ogni altro

Per bagno disabili 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 118,90 118,90

197 409 15.4.5
Fornitura   e   collocazione   di   passatore   in   ottone   cromato   da   ¾”
compreso ogni onere e magistero.

            cad = 8,000 33,90 271,20

2) Totale  Piano Terra 16.495,28

Piano Primo

198 396 15.1.5
Fornitura   e   collocazione   di   lavabo   a   colonna   in   porcellana
vetrificata   delle   dimensioni   di   65x50   cm   circa   con   troppo
pieno,   corredato   di   gruppo   miscelatore   per   acqua   calda   e
fredda, di sifone

Bagni alloggi 12,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 314,50 3.774,00

199 397 15.1.6
Fornitura   e   collocazione   di   bidè   in   porcellana   vetrificata   a
pianta   ovale   delle   dimensioni   di   58x35   cm,   con   miscelatore   in
ottone   cromato,   sifone   ad   S   e   piletta   di   scarico   con   tappo   a
pistone in

Bagni alloggi 12,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 243,20 2.918,40

200 398 15.1.8
Fornitura   e   collocazione   di   vaso   igienico   in   porcellana
vetrificata   a   pianta   ovale   delle   dimensioni   di   55x35   cm   circa
del   tipo   a   cacciata   con   sifone   incorporato,   completo   di   sedile
in bachelite con

Bagni alloggi 12,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 243,30 2.919,60

201 406 15.4.1.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   acqua   per   impianto   idrico
per   interni   con   distribuzione   a   collettore   del   tipo   a   passatore,
comprensivo   di   valvola   ...:   con   tubazioni   in   multistrato
coibentato Ø 16 mm

Bagni alloggi 12,000 7,000 84,000
Bagni disabili 2,000 5,000 10,000

          SOMMANO   cad = 94,000 63,80 5.997,20

202 407 15.4.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   di   scarico   e   ventilazione   per
impianto   idrico   realizzato   dal   punto   di   allaccio   del   sanitario   e
fino   all'innesto   nella   colonna   di   scarico   e   della   colonna   di
ventilazio

Bagni alloggi 12,000 4,000 48,000
Bagni disabili 2,000 3,000 6,000

          SOMMANO   cad = 54,000 83,40 4.503,60

203 412 15.4.8.2
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   polipropilene   PP-R   80
prodotto   secondo   UNI   EN   ISO   15874-2/5,   per   condotte   in
pressione   di   acqua   calda   e   fredda   (pressione   massima   di...:
per diametro DN 20x14,4 mm.

A RIPORTARE 2.504.082,26
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Derivazione servizi 14x2 2,000 56,000

          SOMMANO   m = 56,000 7,54 422,24

204 401 15.3.3
Fornitura   e   collocazione   di   mobile   WC   attrezzato   monoblocco
per   disabili   con   cassetta   di   scarico   incorporato   e   pulsante   di
scarico   manuale   e   senza   doccetta   funzione   bidè   con
miscelatore termostatico

Per bagno disabili 2,000 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 1.591,00 3.182,00

205 403 15.3.5
Fornitura   e   collocazione   di   impugnatura   di   sicurezza
ribaltabile   per   disabili   costruita   in   tubo   di   acciaio   da   1”   con
rivestimento   termoplastico   ignifugo   e   antiusura   di   colore   a
scelta della D.L. con

Per bagno disabili 2,000 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 377,40 754,80

206 404 15.3.7
Fornitura   e   collocazione   di   corrimani   angolari   per   disabili   in
tubo   di   acciaio   con   opportuno   rivestimento   di   colore   a   scelta
della   D.L.   e   delle   dimensioni   di   100x100   cm   comprese   le
opere murarie ed og

Per bagno disabili 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 269,90 539,80

207 405 15.3.8
Fornitura   e   collocazione   di   maniglione   per   disabili   in   tubo   di
acciaio   con   opportuno   rivestimento   di   colore   a   scelta   della
D.L.   e   della   lunghezza   di   60   cm   comprese   le   opere   murarie
ed ogni altro

Per bagno disabili 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 118,90 237,80

208 402 15.3.4
Fornitura   e   collocazione   di   lavabo   ergonomico   per   disabili,   in
ceramica   bianca   delle   dimensioni   minime   di   66x52   cm   circa
con   troppo   pieno   corredato   di   rubinetto   elettronico,   e   mensola
idraulica che

Per bagno disabili 2,000 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 1.812,00 3.624,00

209 408 15.4.4
Fornitura   e   collocazione   di   rubinetto   di   arresto   in   ottone
cromato   da   1/2”   compreso   ogni   onere   e   magistero.

14x2 28,00

          SOMMANO   cad = 28,00 23,40 655,20

210 478 A.P.24
Fornitura   e   posa   in   opera   di   elettrovalvola   per   acqua,   corpo   in
ottone,   pilota   in   acciaio   inox,   ammortizzatore   contro   i   colpi
d'ariete,   filtro   incorporato   per   protezione   del   sistema   di
pilotaggio

            cad = 28 100,83 2.823,24

211 395 15.1.4.2
Fornitura   e   collocazione   di   piatto   per   doccia   in   grès
porcellanato,   con   gruppo   miscelatore,   doccia   con   braccio   e
diffusore   snodabile,   piletta   a   sifone   con   griglia   in   o...:   delle
dimensioni di 80x80 cm

            cad = 14,000 266,70 3.733,80

3) Totale  Piano Primo 36.085,68

Piano Secondo

A RIPORTARE 2.520.055,14
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212 396 15.1.5
Fornitura   e   collocazione   di   lavabo   a   colonna   in   porcellana
vetrificata   delle   dimensioni   di   65x50   cm   circa   con   troppo
pieno,   corredato   di   gruppo   miscelatore   per   acqua   calda   e
fredda, di sifone

Bagni alloggi 14,00 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 314,50 4.403,00

213 397 15.1.6
Fornitura   e   collocazione   di   bidè   in   porcellana   vetrificata   a
pianta   ovale   delle   dimensioni   di   58x35   cm,   con   miscelatore   in
ottone   cromato,   sifone   ad   S   e   piletta   di   scarico   con   tappo   a
pistone in

Bagni alloggi 14,00 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 243,20 3.404,80

214 398 15.1.8
Fornitura   e   collocazione   di   vaso   igienico   in   porcellana
vetrificata   a   pianta   ovale   delle   dimensioni   di   55x35   cm   circa
del   tipo   a   cacciata   con   sifone   incorporato,   completo   di   sedile
in bachelite con

Bagni alloggi 14,00 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 243,30 3.406,20

215 406 15.4.1.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   acqua   per   impianto   idrico
per   interni   con   distribuzione   a   collettore   del   tipo   a   passatore,
comprensivo   di   valvola   ...:   con   tubazioni   in   multistrato
coibentato Ø 16 mm

Bagni alloggi 14,000 7,000 98,000

          SOMMANO   cad = 98,000 63,80 6.252,40

216 407 15.4.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   di   scarico   e   ventilazione   per
impianto   idrico   realizzato   dal   punto   di   allaccio   del   sanitario   e
fino   all'innesto   nella   colonna   di   scarico   e   della   colonna   di
ventilazio

Bagni alloggi 14,000 4,000 56,000

          SOMMANO   cad = 56,000 83,40 4.670,40

217 412 15.4.8.2
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   polipropilene   PP-R   80
prodotto   secondo   UNI   EN   ISO   15874-2/5,   per   condotte   in
pressione   di   acqua   calda   e   fredda   (pressione   massima   di...:
per diametro DN 20x14,4 mm.

Derivazioni Servizi 14x2 2,000 56,000

          SOMMANO   m = 56,000 7,54 422,24

218 408 15.4.4
Fornitura   e   collocazione   di   rubinetto   di   arresto   in   ottone
cromato   da   1/2”   compreso   ogni   onere   e   magistero.

14x2 28,00

          SOMMANO   cad = 28,00 23,40 655,20

219 478 A.P.24
Fornitura   e   posa   in   opera   di   elettrovalvola   per   acqua,   corpo   in
ottone,   pilota   in   acciaio   inox,   ammortizzatore   contro   i   colpi
d'ariete,   filtro   incorporato   per   protezione   del   sistema   di
pilotaggio

            cad = 28 100,83 2.823,24

220 395 15.1.4.2
Fornitura   e   collocazione   di   piatto   per   doccia   in   grès
porcellanato,   con   gruppo   miscelatore,   doccia   con   braccio   e
diffusore   snodabile,   piletta   a   sifone   con   griglia   in   o...:   delle
dimensioni di 80x80 cm

            cad = 14,000 266,70 3.733,80

A RIPORTARE 2.549.826,42
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4) Totale  Piano Secondo 29.771,28

Piano Terzo

221 396 15.1.5
Fornitura   e   collocazione   di   lavabo   a   colonna   in   porcellana
vetrificata   delle   dimensioni   di   65x50   cm   circa   con   troppo
pieno,   corredato   di   gruppo   miscelatore   per   acqua   calda   e
fredda, di sifone

Bagni alloggi 14,00 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 314,50 4.403,00

222 397 15.1.6
Fornitura   e   collocazione   di   bidè   in   porcellana   vetrificata   a
pianta   ovale   delle   dimensioni   di   58x35   cm,   con   miscelatore   in
ottone   cromato,   sifone   ad   S   e   piletta   di   scarico   con   tappo   a
pistone in

Bagni alloggi 14,00 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 243,20 3.404,80

223 398 15.1.8
Fornitura   e   collocazione   di   vaso   igienico   in   porcellana
vetrificata   a   pianta   ovale   delle   dimensioni   di   55x35   cm   circa
del   tipo   a   cacciata   con   sifone   incorporato,   completo   di   sedile
in bachelite con

Bagni alloggi 14,00 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 243,30 3.406,20

224 406 15.4.1.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   acqua   per   impianto   idrico
per   interni   con   distribuzione   a   collettore   del   tipo   a   passatore,
comprensivo   di   valvola   ...:   con   tubazioni   in   multistrato
coibentato Ø 16 mm

Bagni alloggi 14,000 7,000 98,000

          SOMMANO   cad = 98,000 63,80 6.252,40

225 407 15.4.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   di   scarico   e   ventilazione   per
impianto   idrico   realizzato   dal   punto   di   allaccio   del   sanitario   e
fino   all'innesto   nella   colonna   di   scarico   e   della   colonna   di
ventilazio

Bagni alloggi 14,000 4,000 56,000

          SOMMANO   cad = 56,000 83,40 4.670,40

226 412 15.4.8.2
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   polipropilene   PP-R   80
prodotto   secondo   UNI   EN   ISO   15874-2/5,   per   condotte   in
pressione   di   acqua   calda   e   fredda   (pressione   massima   di...:
per diametro DN 20x14,4 mm.

Derivazione servizi 14x2 2,000 56,000

          SOMMANO   m = 56,000 7,54 422,24

227 408 15.4.4
Fornitura   e   collocazione   di   rubinetto   di   arresto   in   ottone
cromato   da   1/2”   compreso   ogni   onere   e   magistero.

14x2 28,00

          SOMMANO   cad = 28,00 23,40 655,20

228 478 A.P.24
Fornitura   e   posa   in   opera   di   elettrovalvola   per   acqua,   corpo   in
ottone,   pilota   in   acciaio   inox,   ammortizzatore   contro   i   colpi
d'ariete,   filtro   incorporato   per   protezione   del   sistema   di
pilotaggio

            cad = 28 100,83 2.823,24

A RIPORTARE 2.575.863,90
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229 395 15.1.4.2
Fornitura   e   collocazione   di   piatto   per   doccia   in   grès
porcellanato,   con   gruppo   miscelatore,   doccia   con   braccio   e
diffusore   snodabile,   piletta   a   sifone   con   griglia   in   o...:   delle
dimensioni di 80x80 cm

            cad = 14,000 266,70 3.733,80

5) Totale  Piano Terzo 29.771,28

Impianto   Autoclave   e   Impianto   idrico   Generale

230 485 A.P.31
Fornitura   e   posa   in   opera   di   valvola   di   ritegno   con   otturatore   a
molla   da   2",   installabile   in   qualunque   posizione,   attacchi
filettati,   idonea   per   liquidi   e   gas   fino   a   +100°   C   con   20   bar   e
fino a +170

centrale idrica
contatore generale n. 1 1 1
bypass                        n. 2 2 2

          SOMMANO   cad = 3 41,87 125,61

231 410 15.4.6.1
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   di   ferro   zincato   UNI   EN
10255   (tipo   Mannesman),   per   colonne   montanti   del   diametro
da   1/2”   a   4”,   posti   in   opera   in...:   per   posa   di   tubi   correnti   in
vista o in cunicolo.

Impianto interno centrale idrica
Tubo da 2"1/2
m. 15.00xkg/m 5.91 88,650 88,650

          SOMMANO   kg = 88,650 8,73 773,91

232 400 15.2.3.10
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serbatoi   idrici   in   polietilene
lineare,   resistente   agli   agenti   atmosferici   e   ai   raggi   UV,
insensibile   all'invecchiamento,   di   forma   cilindrica   o...:   per
capienza di 5.000 l

Centrale idrica 5,000 5,000

          SOMMANO   cad = 5,000 1.162,00 5.810,00

233 425 15.4.18.4
Fornitura   e   collocazione   di   gruppo   di   pressurizzazione   per
impianto   idrico   sanitario   costituito   da:-   n.   2   o...:   -   Gruppo   con
2   pompe   (1   in   funzione)   avente:portata   20-26   m3/h   -
prevalenza 36÷27 m c.a.

            cad = 1,000 5.333,00 5.333,00

234 431 15.4.19.7
 Fornitura   e   collocazione   di   valvola   a   sfera   serie   pesante
PN25,   del   tipo   filettato   a   passaggio   totale   avente   corpo   in
ottone,   sfera   cromata,   tenute   in   PTFE,   premist...:   per   valvola
da 2½” di diametro

centrale idrica
contatore generale n. 2 2,000 2,000
bypass                        n. 2 2,000 2,000

          SOMMANO   cad = 4,000 104,10 416,40

235 417 15.4.8.7
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   polipropilene   PP-R   80
prodotto   secondo   UNI   EN   ISO   15874-2/5,   per   condotte   in
pressione   di   acqua   calda   e   fredda   (pressione   massima   di...:
per diametro DN 63x45.8 mm.

Collettore Generale acqua fredda 2,000 40,00+17,
00 114,000

Collettore Generale acqua calda 2,000 40,00+17,
00 114,000

Collettore Generale acqua calda - Ricircolo 2,000 40,00+17,
00 114,000

          SOMMANO   m = 342,000 32,60 11.149,20

A RIPORTARE 2.603.205,82
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236 418 15.4.8.8
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   polipropilene   PP-R   80
prodotto   secondo   UNI   EN   ISO   15874-2/5,   per   condotte   in
pressione   di   acqua   calda   e   fredda   (pressione   massima   di...:
per diametro DN 75x54.4 mm.

Adduzione Generale acqua fredda 3,00 3,00
Adduzione Generale acqua calda 2,00+18,0

0+15,00 35,00
Adduzione Generale acqua calda - Ricircolo 2,00+18,0

0+15,00 35,00

          SOMMANO   m = 73,00 42,40 3.095,20

237 415 15.4.8.5
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   polipropilene   PP-R   80
prodotto   secondo   UNI   EN   ISO   15874-2/5,   per   condotte   in
pressione   di   acqua   calda   e   fredda   (pressione   massima   di   f...:
per diametro DN 40x29 mm.

Montanti acqua fredda
Montante n.7-12-13 3,000 5,000 15,000
Montanti acqua calda
Montante n.7 5,000 5,000
Montante n.12-13 2,000 6,000 12,000
Montante n.2-3-5 3,000 3,000 9,000
Montanti acqua calda - Ricircolo
Montante n.7 5,000 5,000
Montante n.12-13 2,000 6,000 12,000
Montante n.2-3-5 3,000 3,000 9,000

          SOMMANO   m = 67,000 16,60 1.112,20

238 414 15.4.8.4
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   polipropilene   PP-R   80
prodotto   secondo   UNI   EN   ISO   15874-2/5,   per   condotte   in
pressione   di   acqua   calda   e   fredda   (pressione   massima   di...:
per diametro DN 32x23.2 mm.

Montanti acqua fredda
Montante n.1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-14 11,00 13,00 143,00
Montante n.7-12-13 3,00 8,00 24,00
Montanti acqua calda
Montante n.6-8-9-10-11-14 6,00 3,00 18,00
Montante n.7 4,00 4,00
Montante n.12-13 2,00 3,00 6,00
Montante n.2-3-5 3,00 6,00 18,00
Montanti acqua calda - Ricircolo
Montante n.6-8-9-10-11-14 6,00 3,00 18,00
Montante n.7 4,00 4,00
Montante n.12-13 2,00 3,00 6,00
Montante n.2-3-5 3,00 6,00 18,00

          SOMMANO   m = 259,00 12,40 3.211,60

239 413 15.4.8.3
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   polipropilene   PP-R   80
prodotto   secondo   UNI   EN   ISO   15874-2/5,   per   condotte   in
pressione   di   acqua   calda   e   fredda   (pressione   massima   di   f...:
per diametro DN 25x18 mm.

Montanti acqua fredda 14,000 3,000 42,000
Montanti acqua calda
Montante 6-8-9-10-11-14 6,000 3,000 18,000
Montante 12-13 2,000 4,000 8,000
Montante 2-3-5 3,000 9,000 27,000
Montanti acqua calda - Ricircolo
Montante 6-8-9-10-11-14 6,000 3,000 18,000
Montante 12-13 2,000 4,000 8,000
Montante 2-3-5 3,000 9,000 27,000

          SOMMANO   m = 148,000 9,43 1.395,64

240 412 15.4.8.2
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   polipropilene   PP-R   80
prodotto   secondo   UNI   EN   ISO   15874-2/5,   per   condotte   in
pressione   di   acqua   calda   e   fredda   (pressione   massima   di...:

A RIPORTARE 2.612.020,46
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per diametro DN 20x14,4 mm.
Montanti acqua fredda 14,000 0,500 7,000
Montanti acqua calda
Montanti n. 6-8-9-10-11-14 6,000 2,500 15,000
Montanti acqua calda  - Ricircolo
Montanti n. 6-8-9-10-11-14 6,000 2,500 15,000

          SOMMANO   m = 37,000 7,54 278,98

241 416 15.4.8.6
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   polipropilene   PP-R   80
prodotto   secondo   UNI   EN   ISO   15874-2/5,   per   condotte   in
pressione   di   acqua   calda   e   fredda   (pressione   massima   di...:
per diametro DN 50x36.2 mm.

Montanti acqua calda
Montante n. 7 9,000 9,000
Montante n. 1-4 2,000 18,000 36,000
Montanti acqua calda - Ricircolo
Montante n. 7 9,000 9,000
Montante n. 1-4 2,000 18,000 36,000

          SOMMANO   m = 90,000 22,70 2.043,00

242 427 15.4.19.3
 Fornitura   e   collocazione   di   valvola   a   sfera   serie   pesante
PN25,   del   tipo   filettato   a   passaggio   totale   avente   corpo   in
ottone,   sfera   cromata,   tenute   in   PTFE,   premisto...:   per   valvola
da 1” di diametro

Montanti acqua fredda
Montanti n. 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-14 11,000 11,000
Montanti acqua calda
Montanti n. 6-8-9-10-11-14 6,000 6,000

          SOMMANO   cad = 17,000 21,10 358,70

243 428 15.4.19.4
 Fornitura   e   collocazione   di   valvola   a   sfera   serie   pesante
PN25,   del   tipo   filettato   a   passaggio   totale   avente   corpo   in
ottone,   sfera   cromata,   tenute   in   PTFE,   premist...:   per   valvola
da 1¼” di diametro

Montanti acqua fredda
Montanti n. 7-12-13 3,000 3,000
Montanti acqua calda
Montanti n. 12-13 2,000 2,000
Montanti n. 2-3-5 3,000 3,000

          SOMMANO   cad = 8,000 29,00 232,00

244 429 15.4.19.5
 Fornitura   e   collocazione   di   valvola   a   sfera   serie   pesante
PN25,   del   tipo   filettato   a   passaggio   totale   avente   corpo   in
ottone,   sfera   cromata,   tenute   in   PTFE,   premist...:   per   valvola
da 1½” di diametro

Montanti acqua calda
Montante 7 1,00 1,00
Montanti n. 1-4 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 3,00 35,70 107,10

245 527 A.P.73
Tubo   isolante   s=9mm   d=20mm   in   elastomero   sintetico
estruso   a   cellule   chiuse,   coefficiente   di   conducibilità   termica   a
40°C   non   superiore   a   0,042W/mc,   Classe   1   di   reazione   al
fuoco, +116°C, per tubazio

Montanti acqua fredda 14,00 0,50 7,00
Montanti acqua calda
Montanti n. 6-8-9-10-11-14 6,00 2,50 15,00
Montanti acqua calda - Ricircolo
Montanti n. 6-8-9-10-11-14 6,00 2,50 15,00

          SOMMANO   m = 37,00 3,44 127,28

246 528 A.P.74
Tubo   isolante   s=9mm   d=25mm   in   elastomero   sintetico
estruso   a   cellule   chiuse,   coefficiente   di   conducibilità   termica   a

A RIPORTARE 2.615.167,52
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40°C   non   superiore   a   0,042W/mc,   Classe   1   di   reazione   al
fuoco, +116°C, per tubazio

Montanti acqua fredda 14,00 3,00 42,00
Montanti acqua calda
Montante 6-8-9-10-11-14 6,00 3,00 18,00
Montante 12-13 2,00 4,00 8,00
Montante 2-3-5 3,00 9,00 27,00
Montanti acqua calda  - Ricircolo
Montante 6-8-9-10-11-14 6,00 3,00 18,00
Montante 12-13 2,00 4,00 8,00
Montante 2-3-5 3,00 9,00 27,00

          SOMMANO   m = 148,00 4,08 603,84

247 529 A.P.75
Tubo   isolante   s=9mm   d=32mm   in   elastomero   sintetico
estruso   a   cellule   chiuse,   coefficiente   di   conducibilità   termica   a
40°C   non   superiore   a   0,042W/mc,   Classe   1   di   reazione   al
fuoco, +116°C, per tubazio

Montanti acqua fredda
Montante n.1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-14 11,00 13,00 143,00
Montante n.7-12-13 3,00 8,00 24,00
Montanti acqua calda
Montante n.6-8-9-10-11-14 6,00 3,00 18,00
Montante n.7 4,00 4,00
Montante n.12-13 2,00 3,00 6,00
Montante n.2-3-5 3,00 6,00 18,00
Montanti acqua calda  - Ricircolo
Montante n.6-8-9-10-11-14 6,00 3,00 18,00
Montante n.7 4,00 4,00
Montante n.12-13 2,00 3,00 6,00
Montante n.2-3-5 3,00 6,00 18,00

          SOMMANO   m = 259,00 4,71 1.219,89

248 530 A.P.76
Tubo   isolante   s=9mm   d=40mm   in   elastomero   sintetico
estruso   a   cellule   chiuse,   coefficiente   di   conducibilità   termica   a
40°C   non   superiore   a   0,042W/mc,   Classe   1   di   reazione   al
fuoco, +116°C, per tubazio

Montanti acqua fredda
Montante n.7-12-13 3,00 5,00 15,00
Montanti acqua calda
Montante n.7 5,00 5,00
Montante n.12-13 2,00 6,00 12,00
Montante n.2-3-5 3,00 3,00 9,00
Montanti acqua calda  - Ricircolo
Montante n.7 5,00 5,00
Montante n.12-13 2,00 6,00 12,00
Montante n.2-3-5 3,00 3,00 9,00

          SOMMANO   m = 67,00 5,35 358,45

249 531 A.P.77
Tubo   isolante   s=9mm   d=50mm   in   elastomero   sintetico
estruso   a   cellule   chiuse,   coefficiente   di   conducibilità   termica   a
40°C   non   superiore   a   0,042W/mc,   Classe   1   di   reazione   al
fuoco, +116°C, per tubazio

Montanti acqua calda
Montante n. 7 9,00 9,00
Montante n. 1-4 2,00 18,00 36,00
Montanti acqua calda  - Ricircolo
Montante n. 7 9,00 9,00
Montante n. 1-4 2,00 18,00 36,00

          SOMMANO   m = 90,00 5,98 538,20

250 532 A.P.78
Tubo   isolante   s=9mm   d=63mm   in   elastomero   sintetico
estruso   a   cellule   chiuse,   coefficiente   di   conducibilità   termica   a
40°C   non   superiore   a   0,042W/mc,   Classe   1   di   reazione   al
fuoco, +116°C, per tubazio

A RIPORTARE 2.617.887,90
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Collettore Generale acqua fredda 2,00 40,00+17,
00 114,00

Collettore Generale acqua calda 2,00 40,00+17,
00 114,00

Collettore Generale acqua calda  - Ricircolo 2,00 40,00+17,
00 114,00

          SOMMANO   m = 342,00 7,26 2.482,92

251 533 A.P.79
Tubo   isolante   s=9mm   d=75mm   in   elastomero   sintetico
estruso   a   cellule   chiuse,   coefficiente   di   conducibilità   termica   a
40°C   non   superiore   a   0,042W/mc,   Classe   1   di   reazione   al
fuoco, +116°C, per tubazio

Adduzione Generale acqua fredda 3,00 3,00
Adduzione Generale acqua calda 2,00+18,0

0+15,00 35,00
Adduzione Generale acqua calda  - Ricircolo 2,00+18,0

0+15,00 35,00

          SOMMANO   m = 73,00 8,54 623,42

6) Totale  Impianto Autoclave e Impianto idrico
Generale 41.396,54

Colonne di scarico

252 423 15.4.14.6
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   PVC   pesante   conformi   alla
norma   UNI   EN   1329-I,   in   opera   per   pluviali,   per   colonne   di
scarico   o   aerazione,   compresi   i   pezzi   speciali   occo...:   per
diametro di 110 mm.

Colonna scarichi bagni 14,00 20,00 280,00

          SOMMANO   m = 280,00 19,10 5.348,00

253 422 15.4.14.4
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   PVC   pesante   conformi   alla
norma   UNI   EN   1329-I,   in   opera   per   pluviali,   per   colonne   di
scarico   o   aerazione,   compresi   i   pezzi   speciali   occor...:   per
diametro di 80 mm.

Colonna aerazione bagni 14,00 17,00 238,00

          SOMMANO   m = 238,00 15,80 3.760,40

254 432 15.4.23
Fornitura   e   collocazione   di   pozzetto   per   base   di   colonna   di
scarico   del   tipo   prefabbricato   in   cemento   vibrato   delle
dimensioni   in   pianta   di   80x50   cm   con   diaframma   e   sifone,
compreso lo scavo occorrent

14,000 14,000

          SOMMANO   cad = 14,000 118,30 1.656,20

7) Totale  Colonne di scarico 10.764,60

Impianto Termico Solare (A. C .S.)

255 446 24.1.2
Fornitura   e   collocazione   di   separatore   /   scaricatore   d'aria
manuale   per   impianti   solari   da   installare   su   tubazione
predisposta   e   idoneo   per   funzionamento   con   acqua   a
temperatura fino a 250°C e idoneo

            cad = 1,00 115,20 115,20

256 553 A.P.99
Fornitura   e   posa   in   opera   di   miscelatore   termostatico   per
impianti   solari,   attacchi   femmina   1”,   temperatura   100°C,
campo   temperatura   30-65°C.   Compresa   la   minuteria   per   il
montaggio ed ogni altro

A RIPORTARE 2.631.874,04
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            cad = 4 162,46 649,84

257 451 A.P.100
Fornitura   e   posa   in   opera   di   gruppo   di   riempimento   per   grandi
impianti,   costituito   da   riduttore   di   pressione,   valvola   di
intercettazione   a   sfera   con   ritegno   incorporato,   valvola   di
intercettazione a

            cad = 2 110,28 220,56

258 455 A.P.102
Fornitura   e   posa   in   opera   di   circolatore   flangiato   per   il
ricircolo   acqua   calda   sanitaria,   attacco   diametro   nominale
40mm,   portata   max   16,5mc/h,   trifase   230/400V,   tre   velocità,
pressione max

            cad = 1 840,28 840,28

259 457 A.P.103
Fornitura   e   posa   in   opera   di   valvola   automatica   di   sfogo   aria
per   impianti   solari,   attacco   3/8”,   temperatura   max   150°C,
completa   di   valvola   a   sfera   a   passaggio   integrale   per   impianti
solari

            cad = 9 42,08 378,72

260 459 A.P.104
Fornitura   e   posa   in   opera   di   valvola   di   ritegno   a   molla   per
vapore,   pressione   max   7bar,   temperatura   max   170°C,   attacchi
femmina   femmina   11/4”,   compresa   la   minuteria   per   il
montaggio ed ogni altro

            cad = 6 17,13 102,78

261 549 A.P.95
Fornitura   e   posa   in   opera   di   valvola   a   sfera   a   passaggio
integrale   per   impianti   solari,   maniglia   a   leva,   PN   32,
temperatura   max   150°C,   attacchi   1”,   compresa   la   minuteria
per il montaggio ed ogni

            cad = 10 42,83 428,30

262 548 A.P.94
Fornitura   e   posa   in   opera   di   valvola   a   sfera   a   passaggio
integrale   per   impianti   solari,   maniglia   a   leva,   PN   32,
temperatura   max   150°C,   attacchi   11/4”,   compresa   la
minuteria per il montaggio ed ogni

            cad = 5 57,93 289,65

263 544 A.P.90
Fornitura   e   posa   in   opera   di   termomanometro   Cassa   in
plastica   nera   Trasparente:   in   plastica   con   lancetta   rossa.
Attacco:   posteriore   in   ottone   ¼   “   cilindrico   senza   codolo   ISO
228/1. Valvola di ritegno

            cad = 5 42,83 214,15

264 543 A.P.89
Fornitura   e   posa   in   opera   di   rubinetto   porta   manometro.
Corpo:   in   ottone   a   tre   vie.   Attacco:   maschio-femmina   ¼”.   PN
16.   Temperatura   max   80°.   Compresa   la   minuteria   ed   ogni
altro onere ed accessorio

            cad = 5 30,12 150,60

265 498 A.P.44
Fornitura   e   posa   in   opera   di   rubinetto   scarico   caldaia   a   sfera
completo,   comando   a   maniglia,   con   tappo   e   catenella   in
metalla,   attacchi   1/2"   ,   minuteria   ed   ogni   altro   onere   ed
accessorio per dare il

            cad = 5 23,75 118,75

266 497 A.P.43
Fornitura   e   posa   in   opera   di   sonda   di   temperatura   ad
immersione   in   platino   Pt   1000   per   bollitore   per   la   produzione
di   a.c.s.   (-10°C+180°C)   Cavo   siliconico   lunghezza   3   m.
Compreso ogni altro onere per

            cad = 8 39,02 312,16

267 495 A.P.41
Fornitura   e   posa   in   opera   Sonda   di   temperatura   per   pozzetto
per   alte   temperature   in   platino   Pt1000   collettori   piani   di   a.c.s.

A RIPORTARE 2.635.579,83



Pag. 87

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 2.635.579,83

(-10°C+180°C).   Cavo   siliconico   lunghezza   3   m.   Compreso
ogni altro onere

            cad = 5 42,83 214,15

268 453 A.P.101
Fornitura   e   posa   in   opera   di   sistema   solare   termico   per
produzione   di   acqua   calda   sanitaria   ad   integrazione.
Compresa   ogni   altro   onere   ed   accessorio   per   dare   il   tutto
perfettamente funzionante.

            cad = 1 49.859,06 49.859,06

8) Totale  Impianto Termico Solare (A. C .S.) 53.894,20

10) Totale Impianto idrico - Sanitario - Fognante 241.851,98

Vano Scala

Murature

269 512 A.P.58
Muratura   in   laterizio   porizzato,   dello   spessore   di   31   cm,
realizzato   in   blocchi   di   laterizio   semi   pieno   aventi   peso
specifico   apparente   non   superiore   a   700   kg/m3,   posti   in   opera
in fori verticali con

Piano sottostrada
6-11 2,00 2,60 3,50 18,20
Piano Terra 2,00 1,55+1,55 3,60 22,32

2,00 2,60 3,80 19,76
Piano Tipo 3x2 1,55+1,55 2,50 46,50

3,00 2,60 2,80 21,84
Piano copertura 2,00 2,60 2,00 10,40

2x2 4,50 2,50 45,00
2,00 2,60 2,20 11,44

a detrarre -2,00 1,20 2,20 -5,28

          SOMMANO   m² = 190,18 105,78 20.117,24

1) Totale  Murature 20.117,24

Pavimenti e marmi

270 270 5.12.1
Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato
cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente   armate,   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (U...:   collocato
all'interno degli edifici.

Scala A
5,20 2,60 13,52
4,30 2,00 8,60

Scala B 5,20 2,60 13,52

          SOMMANO   m² = 35,64 17,80 634,39

271 273 5.18.3
Pavimentazioni   con   elementi   di   marmo   da   taglio   di   1a   scelta
del   tipo   Botticino,   perlato   di   Sicilia   proveniente   da   cave
siciliane,   dello   spessore   di   20   mm,   comp...:   con   elementi   di
dimensioni 30x60 cm.

Scala A
5,200 2,600 13,520
4,300 2,000 8,600

Scala B 5,200 2,600 13,520

          SOMMANO   m² = 35,640 66,90 2.384,32

A RIPORTARE 2.708.788,99
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272 296 10.3.1
Fornitura   e   collocazione   di   lastre   di   marmo   di   ottima   qualità
dello   spessore   di   3   cm,   con   superfici   a   coste   in   vista   l...:   -   per
le   province   di   AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR   :Botticino,
travertino e simili.

Pedate
Piano sottostrada 2x23,00 1,20 0,32 17,66
Piano terra 2x23,00 1,20 0,32 17,66
Piano tipo 2x16x4 1,20 0,32 49,15
Pianerottoli scala A 2,00 1,20 2,00 4,80

1,25 2,60 3,25
0,90 1,20 1,08

2x4 1,25 2,60 26,00
2,60 2,85 7,41

Pianerottoli scala B 2,00 1,20 2,00 4,80
2,00 1,20 2,60 6,24

1,25 2,60 3,25
0,90 1,20 1,08

2x4 1,25 2,60 26,00
2,60 2,85 7,41

          SOMMANO   m² = 175,79 126,00 22.149,54

273 295 10.2.1
Fornitura   e   collocazione   di   lastre   di   marmo   di   ottima   qualità
dello   spessore   di   2   cm,   con   superfici   e   coste   in   vista   l...:   -   per
le   province   di   AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR   :Botticino,
travertino e simili.

Alzate
Piano sottostrada 2x24,00 1,20 0,14 8,06
Piano terra 2x24,00 1,20 0,14 8,06
Piano tipo 2x18x4 1,20 0,14 24,19

          SOMMANO   m² = 40,31 106,40 4.288,98

274 274 5.19.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   zoccoletto   in   marmo   lucidato   del
tipo   Botticino,   perlato   di   Sicilia,   proveniente   da   cave   siciliane,
dello   spessore   di   20   mm,   di   ottima   qu...:   con   elementi   di
altezza 8 cm.

Scala A
Sottostrada 2,40+1,25

+3,40+5,2
0+2,60+1,
00+0,40+0
,10+0,60+

0,20 17,15
Piano Terra 2,20+0,70

+0,70+1,2
5+1,25+2,

60+1,25 9,95
Piano tipo 4,00 1,25+0,70

+0,70+1,2
5+1,25+2,

60+1,25 36,00
Copertura 2,85+0,70

+0,70+2,8
5 7,10

Scala B
Sottostrada 5,20+2,60

+5,20+0,7
0+0,70 14,40

Piano Terra 2,20+0,70
+0,70+1,2
5+1,25+2,

60+1,25 9,95
Piano tipo 4,00 1,25+0,70

+0,70+1,2
5+1,25+2,

60+1,25 36,00
Copertura 2,85+0,70

+0,70+2,8

A RIPORTARE 130,55 2.735.227,51
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5 7,10

          SOMMANO   m = 137,65 13,00 1.789,45

275 275 5.19.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   zoccoletto   in   marmo   lucidato   del
tipo   Botticino,   perlato   di   Sicilia,   proveniente   da   cave   siciliane,
dello   spessore   di   20   mm,   di   ottima   q...:   con   elementi   di
altezza 15 cm.

Piano Terra 2x23,00 0,32 14,72
Piano tipo 2x4x18 0,32 46,08

          SOMMANO   m = 60,80 15,50 942,40

2) Totale  Pavimenti e marmi 32.189,08

Opere in Ferro

276 283 7.1.2
Fornitura   di   opere   in   ferro   in   profilati   pieni   di   qualsiasi   tipo   e
dimensione   o   lamiere,   composti   a   semplice   disegno
geometrico,   completi   di   ogni   accessorio,   cerniere,   zanche   ecc.
e comprese le

Scala A
Per ringhiera scala  sottostrada
Si considera kg /m. 40 40,00 0,60+2,10 108,00
Per ringhiera scala  piano terra
Si considera kg /m. 40 40,00 4,00+3,00 280,00
Piano tipo 4x2x40 2,50 800,00
Per ringhiera scala  pianerottolo terrazza
Si considera kg /m. 40 40,00 1,20 48,00
Corrimano
Si considera kg /m. 5 5,00 0,60+2,10 13,50

5,00 4,00+3,00 35,00
5,00 2,50 12,50
5,00 1,20 6,00

Scala B
Per ringhiera scala  sottostrada
Si considera kg /m. 40 40,00 1,20 48,00
Per ringhiera scala  piano terra
Si considera kg /m. 40 40,00 4,00+3,00 280,00
Piano tipo 4x2x40 2,50 800,00
Per ringhiera scala  pianerottolo terrazza
Si considera kg /m. 40 40,00 1,20 48,00
Corrimano
Si considera kg /m. 5 5,00 0,60+2,10 13,50

5,00 4,00+3,00 35,00
5,00 2,50 12,50
5,00 1,20 6,00

          SOMMANO   kg = 2.546,00 3,09 7.867,14

277 491 A.P.37
Fornitura   e   collocazione   di   corrimano   in   plastica   colorata
della   sezione   a   C   con   guida   ad   infilare,   compreso   l'onere   per
la   formazione   di   eventuali   parti   curve,   compresi   accessori   per
il fiss        .

Scala A
Per ringhiera scala  sottostrada

0,60+2,10 2,70
Per ringhiera scala  piano terra

4,00+3,00 7,00
Piano tipo 4x2 2,50 20,00
Per ringhiera scala  pianerottolo terrazza

1,20 1,20
Corrimano

0,60+2,10 2,70
4,00+3,00 7,00

2,50 2,50

A RIPORTARE 43,10 2.745.826,50
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1,20 1,20
Scala B
Per ringhiera scala  sottostrada

1,20 1,20
Per ringhiera scala  piano terra

4,00+3,00 7,00
Piano tipo 4x2 2,50 20,00
Per ringhiera scala  pianerottolo terrazza

1,20 1,20
Corrimano

0,60+2,10 2,70
4,00+3,00 7,00

2,50 2,50
1,20 1,20

          SOMMANO   m = 87,10 8,69 756,90

278 284 7.1.3
Posa   in   opera   di   opere   in   ferro   di   cui   agli   artt.   7.1.1   e   7.1.2
per   cancelli,   ringhiere,   parapetti,   serramenti,   mensole,   zanche,
cravatte   ed   opere   similari,   a   qualsiasi   altezza   o   profondità
comprese

Scala A
Per ringhiera scala  sottostrada
Si considera kg /m. 40 40,00 0,60+2,10 108,00
Per ringhiera scala  piano terra
Si considera kg /m. 40 40,00 4,00+3,00 280,00
Piano tipo 4x2x40 2,50 800,00
Per ringhiera scala  pianerottolo terrazza
Si considera kg /m. 40 40,00 1,20 48,00
Corrimano
Si considera kg /m. 5 5,00 0,60+2,10 13,50

5,00 4,00+3,00 35,00
5,00 2,50 12,50
5,00 1,20 6,00

Scala B
Per ringhiera scala  sottostrada
Si considera kg /m. 40 40,00 1,20 48,00
Per ringhiera scala  piano terra
Si considera kg /m. 40 40,00 4,00+3,00 280,00
Piano tipo 4x2x40 2,50 800,00
Per ringhiera scala  pianerottolo terrazza
Si considera kg /m. 40 40,00 1,20 48,00
Corrimano
Si considera kg /m. 5 5,00 0,60+2,10 13,50

5,00 4,00+3,00 35,00
5,00 2,50 12,50
5,00 1,20 6,00

          SOMMANO   kg = 2.546,00 2,59 6.594,14

279 300 11.5.1
Verniciatura   di   cancellate,   ringhiere   e   simili,   con   mano   di
antiruggine   e   due   mani   di   colori   ad   olio   o   smalto.   Data   in
opera   su   superfici   orizzontali   o   verticali,   rette   o   curve,
applicata a pennello o

Si considera una incidenza di 1.5 /mq.
Scala A
Per ringhiera scala  sottostrada

1,50 0,60+2,10 1,10 4,45
Per ringhiera scala  piano terra

1,50 4,00+3,00 1,10 11,55
Piano tipo 1,50x4x

2 2,50 1,10 33,00
Per ringhiera scala  pianerottolo terrazza

1,50 1,20 1,10 1,98
Corrimano

1,50 0,60+2,10 1,10 4,45
1,50 4,00+3,00 1,10 11,55
1,50 2,50 1,10 4,12

A RIPORTARE 71,10 2.753.177,54
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1,50 1,20 1,10 1,98
Scala B
Per ringhiera scala  sottostrada

1,50 1,20 1,10 1,98
Per ringhiera scala  piano terra

1,50 4,00+3,00 1,10 11,55
Piano tipo 1,50x4x

2 2,50 1,10 33,00
Per ringhiera scala  pianerottolo terrazza

1,50 1,20 1,10 1,98
Corrimano

1,50 0,60+2,10 1,10 4,45
1,50 4,00+3,00 1,10 11,55
1,50 2,50 1,10 4,12
1,50 1,20 1,10 1,98

          SOMMANO   m² = 143,69 22,80 3.276,13

3) Totale  Opere in Ferro 18.494,31

Infissi

280 285 8.1.3.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con
profili   estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a   taglio
ter...:   Con   trasmittanza   termica   complessiva   non   superiore   a
2,2 W/(m²/K).

Finestrone scala 2x2 0,80 12,20 39,04

          SOMMANO   m² = 39,04 361,60 14.116,86

281 289 8.4.2.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   vetri   termoacustici   isolanti
(vetrocamera),   con   caratteristiche   ter...:   Vetro   camera   idoneo
per   la   sola   zona   climatica   A   (trasmittanza   inferiore   o   uguale   a
3,7 W/( m2 K)).

Finestrone scala 2x2 0,70 12,10 33,88

          SOMMANO   m² = 33,88 43,20 1.463,62

282 286 8.1.8.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   portoncino   d'ingresso   realizzato
con   profili   estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a
taglio   termico,   sezione   mm.   50÷60,   verniciati   a   polvere,
colore standard RAL 1

Portoncino esterno ingresso vano scala 2,000 0,900 2,100 3,780

          SOMMANO   m² = 3,780 507,90 1.919,86

4) Totale  Infissi 17.500,34

Intonaci Esterni

283 292 9.1.8
Intonaco   civile   per   esterni   dello   spessore   complessivo   non
superiore   a   2,5   cm,   costituito   da   malta   premiscelata
cementizia   per   intonaci   a   base   di   inerti   calcarei   selezionati
(diametro massimo dell'ine

Scala 2,000 2,15+3,2
0+2,15 19,000 285,000

fondo 2,000 3,120 2,150 13,416
Terrazza 4,400 3,000 13,200

2,000 4,60+3,2
0+4,60 2,60+0,1

0+0,15 70,680
A detrarre
Finestrone scala -2,000 0,800 12,200 -19,520
Porte terrazza -2,000 1,200 2,200 -5,280

A RIPORTARE 357,496 2.773.954,01
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Porta piano sottostrada -0,900 2,200 -1,980

          SOMMANO   m² = 355,516 22,30 7.928,01

284 293 9.1.9.1
Strato   di   finitura   per   esterni   su   superfici   già   intonacate   con
tonachina   tipo   Li   Vigni   Terranova   e   simili,   dato   su   pareti
verticali   od   orizzontali,   compreso   l'onere   per   spigoli   e   angoli,
ed ogni altro

Scala 2,000 2,15+3,2
0+2,15 19,000 285,000

fondo 2,000 3,120 2,150 13,416
Terrazza 4,400 3,000 13,200

2,000 4,60+3,2
0+4,60 2,60+0,1

0+0,15 70,680
A detrarre
Finestrone scala -2,000 0,800 12,200 -19,520
Porte terrazza -2,000 1,200 2,200 -5,280
Porta piano sottostrada -0,900 2,200 -1,980

          SOMMANO   m² = 355,516 19,00 6.754,80

5) Totale  Intonaci Esterni 14.682,81

Intonaco interno

285 294 9.1.13
Intonaco   civile   per   interno   premiscelato,   dello   spessore
complessivo   non   superiore   a   2,5   cm,   a   base   di   gesso   emidrato
ed   anidro,   inerti   minerali   leggeri   e   isolanti,   miscelati   con
idonei aggreganti, at

Scala A
Piano sottostrada 2,60+1,00

+0,40+0,2
0+1,60+4,
30+4,60+5

,20 3,90 77,61
Sotto rampa 1,25 2,00+3,5

0+4,00+2
,60+3,00 18,87

Piano Terra 6,50+2,60
+6,50+2,6

0 3,90 70,98
Sotto rampa 1,25 2,20+1,2

5+2,40+2
,60+2,40 13,56

Piano Tipo 4,00 5,00+2,60
+5,00+2,6

0 2,80 170,24
Sotto rampa 4,00 1,25 2,40+2,6

0+2,40+2
,60 50,00

Piano copertura 2,00 1,65 2,40 7,92
Soffitto 6,50 2,60 16,90
A detrarre
Finestrone scala -2,00 0,80 12,20 -19,52
Porta ingresso -0,90 2,10 -1,89
Porte REI -5,00 1,20 2,10 -12,60
Scala B
Piano sottostrada 5,20+2,60

+5,20+2,6
0 3,90 60,84

Sotto rampa 1,25 2,60+2,6
0+5,20+1

,25 14,56
Piano Terra 6,50+2,60

+6,50+2,6
0 3,90 70,98

Sotto rampa 1,25 2,20+1,2

A RIPORTARE 538,45 2.788.636,82



Pag. 93

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 538,45 2.788.636,82

5+2,40+2
,60+2,40 13,56

Piano Tipo 4,00 5,00+2,60
+5,00+2,6

0 2,80 170,24
Sotto rampa 4,00 1,25 2,40+2,6

0+2,40+2
,60 50,00

Piano copertura 2,00 1,65 2,40 7,92
Soffitto 6,50 2,60 16,90
A detrarre
Finestrone scala -2,00 0,80 12,20 -19,52
Porte REI -5,00 1,20 2,10 -12,60

          SOMMANO   m² = 764,95 17,20 13.157,14

6) Totale  Intonaco interno 13.157,14

Coloriture

286 299 11.1.4
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   traspirante   a   base   di
resine   sintetiche   in   emulsione   acquosa,   pigmenti   selezionati,
esente   da   solventi.   Data   in   opera   su   superfici   orizzontali   o
verticali, rette

Scala A
Piano sottostrada 2,60+1,00

+0,40+0,2
0+1,60+4,
30+4,60+5

,20 3,900 77,610
Sotto rampa 1,250 2,00+3,5

0+4,00+2
,60+3,00 18,875

Piano Terra 6,50+2,60
+6,50+2,6

0 3,900 70,980
Sotto rampa 1,250 2,20+1,2

5+2,40+2
,60+2,40 13,562

Piano Tipo 4,000 5,00+2,60
+5,00+2,6

0 2,800 170,240
Sotto rampa 4,000 1,250 2,40+2,6

0+2,40+2
,60 50,000

Piano copertura 2,000 1,650 2,400 7,920
Soffitto 6,500 2,600 16,900
A detrarre
Finestrone scala -2,000 0,800 12,200 -19,520
Porta ingresso -0,900 2,100 -1,890
Porte REI -5,000 1,200 2,100 -12,600
Scala B
Piano sottostrada 5,20+2,60

+5,20+2,6
0 3,900 60,840

Sotto rampa 1,250 2,60+2,6
0+5,20+1

,25 14,562
Piano Terra 6,50+2,60

+6,50+2,6
0 3,900 70,980

Sotto rampa 1,250 2,20+1,2
5+2,40+2
,60+2,40 13,562

Piano Tipo 4,000 5,00+2,60
+5,00+2,6

0 2,800 170,240
Sotto rampa 4,000 1,250 2,40+2,6

A RIPORTARE 722,261 2.801.793,96
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0+2,40+2
,60 50,000

Piano copertura 2,000 1,650 2,400 7,920
Soffitto 6,500 2,600 16,900
A detrarre
Finestrone scala -2,000 0,800 12,200 -19,520
Porte REI -5,000 1,200 2,100 -12,600

          SOMMANO   m² = 764,961 5,14 3.931,90

7) Totale  Coloriture 3.931,90

11) Totale Vano Scala 120.072,82

Arredamenti Alloggi

Piano Primo

287 507 A.P.53
Arredamento Hall di Piano completo di:
-   n.   4   divani   angolari   di   circa   cm.   200x200   con   profondità   di
cm.   65   ed   h   cm.   80   realizzati   in   poliuretano   autoestinguente,
sagomati e  rivestiti in stoffa igni

Arredamento Hall di piano 1 1

          SOMMANO   acorpo = 1 2.753,54 2.753,54

288 503 A.P.49
Arredo   Bagno   completo   di   fornitura   e   collocazione   compreso
di trasporto e montaggio di:
-Cabina   per   piatto   doccia   0.70x0.70   in   profilati   di   alluminio
preverniciato   e   con   ante   scorevoli   e   completi   di

Arredamenti per bagni 14 14

          SOMMANO   acorpo = 14 581,94 8.147,16

289 499 A.P.45
Arredamento alloggio completo di:
-   Letto   singolo   con   testata,   realizzato   in   faggio   di   dimensioni
0.90x1.95   con   giroletto   metallico,   completo   di   rete   a   doghe   in
legno;
- Materasso anallergico ed ign

n.14 14 14

          SOMMANO   cad = 14 1.580,89 22.132,46

3) Totale  Piano Primo 33.033,16

Piano Secondo

290 507 A.P.53
Arredamento Hall di Piano completo di:
-   n.   4   divani   angolari   di   circa   cm.   200x200   con   profondità   di
cm.   65   ed   h   cm.   80   realizzati   in   poliuretano   autoestinguente,
sagomati e  rivestiti in stoffa igni

Arredamento Hall di piano 1 1

          SOMMANO   acorpo = 1 2.753,54 2.753,54

291 503 A.P.49
Arredo   Bagno   completo   di   fornitura   e   collocazione   compreso
di trasporto e montaggio di:
-Cabina   per   piatto   doccia   0.70x0.70   in   profilati   di   alluminio
preverniciato   e   con   ante   scorevoli   e   completi   di

Arredamenti per bagni 14 14

          SOMMANO   acorpo = 14 581,94 8.147,16

A RIPORTARE 2.849.659,72
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292 499 A.P.45
Arredamento alloggio completo di:
-   Letto   singolo   con   testata,   realizzato   in   faggio   di   dimensioni
0.90x1.95   con   giroletto   metallico,   completo   di   rete   a   doghe   in
legno;
- Materasso anallergico ed ign

n.14 14 14

          SOMMANO   cad = 14 1.580,89 22.132,46

4) Totale  Piano Secondo 33.033,16

Piano Terzo

293 507 A.P.53
Arredamento Hall di Piano completo di:
-   n.   4   divani   angolari   di   circa   cm.   200x200   con   profondità   di
cm.   65   ed   h   cm.   80   realizzati   in   poliuretano   autoestinguente,
sagomati e  rivestiti in stoffa igni

Arredamento Hall di piano 1 1

          SOMMANO   acorpo = 1 2.753,54 2.753,54

294 503 A.P.49
Arredo   Bagno   completo   di   fornitura   e   collocazione   compreso
di trasporto e montaggio di:
-Cabina   per   piatto   doccia   0.70x0.70   in   profilati   di   alluminio
preverniciato   e   con   ante   scorevoli   e   completi   di

Arredamenti per bagni 14 14

          SOMMANO   acorpo = 14 581,94 8.147,16

295 499 A.P.45
Arredamento alloggio completo di:
-   Letto   singolo   con   testata,   realizzato   in   faggio   di   dimensioni
0.90x1.95   con   giroletto   metallico,   completo   di   rete   a   doghe   in
legno;
- Materasso anallergico ed ign

n.14 14 14

          SOMMANO   cad = 14 1.580,89 22.132,46

5) Totale  Piano Terzo 33.033,16

12) Totale Arredamenti Alloggi 99.099,48

Impianto Elettrico, Telecom etc.

Piano Sottostrada

296 310 14.1.1.1
Derivazione   per   punto   luce   semplice,   interrotto   o   commutato,
realizzata   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale   fino   al   ce...:   Conduttori
sezione 1,5 mm2

Locale Palestra
Attività fisica - illuminazione ordinaria 14 14
Attività fisica - illuminazione emergenza 4 4
Spogliatoio uomini - illuminazione ordinaria 3 3
Spogliatoio uomini - illuminazione emergenza 2 2
WC uomini - illuminazione ordinaria 2 2
anti WC uomini - illuminazione ordinaria 2 2
anti WC uomini - illuminazione emergenza 1 1
Spogliatoio donne - illuminazione ordinaria 3 3
Spogliatoio donne - illuminazione emergenza 2 2
WC donne - illuminazione ordinaria 2 2
anti WC donne - illuminazione ordinaria 2 2

A RIPORTARE 37 2.904.825,34
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anti WC donne - illuminazione emergenza 1 1
ripostiglio - illuminazione ordinaria 1 1
ripostiglio - illuminazione emergenza 1 1
WC Pubblico
Illuminazione ordinaria 2 2
Anti WC - Illuminazione ordinaria 2 2
Anti WC - Illuminazione emergenza 1 1
Ripostglio di piano
Illuminazione ordinaria 1 1
Deposito biancheria
Illuminazione ordinaria 4 4
Illuminazione emergenza 1 1
Lavanderia
Illuminazione ordinaria 3 3
Illuminazione emergenza 1 1
Sala Giochi
Illuminazione ordinaria 5 5
Illuminazione emergenza 1 1
Autoclave
Illuminazione ordinaria 4 4
Illuminazione emergenza 1 1
Locale antincendio
Illuminazione ordinaria 4 4
Illuminazione emergenza 1 1
Corridoio
Illuminazione ordinaria 8 8
Illuminazione emergenza 4 4
Hall di piano
Illuminazione ordinaria 6 6
Illuminazione emergenza 2 2
Locale Quadri elettrici
Illuminazione ordinaria 1 1
Illuminazione emergenza 1 1
Ingresso ed area esterna
Illuminazione ordinaria 28 28

          SOMMANO   cad. = 121 23,80 2.879,80

297 312 14.1.3.1
Punto   di   comando   per   punto   luce   semplice,   interrotto,
deviato,   a   pulsante,   realizzato   con   linea   in   tubazione
sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   loc...:
Conduttori sezione 1,5 mm²

Locale Palestra
Attività fisica - illuminazione ordinaria 4,00 4,00
Spogliatoio uomini - illuminazione ordinaria 1,00 1,00
WC uomini - illuminazione ordinaria 2,00 2,00
anti WC uomini - illuminazione ordinaria 1,00 1,00
Spogliatoio donne - illuminazione ordinaria 1,00 1,00
WC donne - illuminazione ordinaria 2,00 2,00
anti WC donne - illuminazione ordinaria 1,00 1,00
ripostiglio - illuminazione ordinaria 1,00 1,00
WC Pubblico
Illuminazione ordinaria 2,00 2,00
Anti WC - Illuminazione ordinaria 1,00 1,00
Ripostglio di piano
Illuminazione ordinaria 1,00 1,00
Deposito biancheria
Illuminazione ordinaria 1,00 1,00
Lavanderia
Illuminazione ordinaria 1,00 1,00
Sala Giochi
Illuminazione ordinaria 1,00 1,00
Autoclave
Illuminazione ordinaria 1,00 1,00
Locale antincendio
Illuminazione ordinaria 1,00 1,00
Locale Quadri elettrici
Illuminazione ordinaria 1,00 1,00

A RIPORTARE 23,00 2.907.705,14
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RIPORTO 23,00 2.907.705,14

          SOMMANO   cad = 23,00 33,50 770,50

298 315 14.1.7
Maggiorazione   per   la   realizzazione   di   punto   di   comando   e/o
punto   presa   con   grado   di   protezione   minimo   IP55,   da
realizzare   tramite   l'installazione   di   placca   in   materiale
termoplastico dotata di

Locale Palestra
Spogliatoio uomini 3,00 3,00
WC uomini 3,00 3,00
anti WC uomini 2,00 2,00
Spogliatoio donne 3,00 3,00
WC donne 3,00 3,00
anti WC donne 2,00 2,00
Locale WC Pubblico
WC 3,00 3,00
Anti WC 2,00 2,00
Locale Autoclave 2,00 2,00
Locale Antincendio 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 25,00 5,68 142,00

299 316 14.1.9.2
Punto   di   collegamento   di   apparecchiatura   elettrica   monofase
realizzato   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale,   questa   inc...:   Conduttori
sezione 2,5 mm²

Asciugacapelli locale Palestra
Spogliatoio uomini 3,00 3,00
Spogliatoio donne 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 6,00 33,90 203,40

300 317 14.1.9.3
Punto   di   collegamento   di   apparecchiatura   elettrica   monofase
realizzato   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale,   questa   inc...:   Conduttori
sezione 4,0 mm²

Per climatizzatore
Locale attività fisica  Palestra 2,00 2,00
Locale sala giochi 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 3,00 38,10 114,30

301 318 14.1.11.1
Punto   presa   di   corrente   bipasso   2x10/16   A,   realizzato   con
linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di
derivazione   del   locale,   questa   inclusa,   in   tubi   di   ...:   Conduttori
sezione 2,5 mm²

Locale Palestra
Attività fisica 6 6
Spogliatoio uomini 2 2
anti WC uomini 1 1
Spogliatoio donne 2 2
anti WC donne 1 1
Ripostiglio 1 1
Locale WC Pubblico
Anti WC 1 1
Locale Autoclave 1 1
Locale Ripostiglio 1 1
Locale depostito biancheria 5 5
Locale lavanderia e stireria 3 3
Locale sala giochi 5 5
Locale Antincendio 1 1
Locale Quadri elettrici 1 1
Corridoio 2 2
Hall di piano 1 1

          SOMMANO   cad = 34 40,10 1.363,40

A RIPORTARE 2.910.298,74
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302 322 14.1.16
Punto   di   sezionamento   per   presa   di   corrente   realizzato   con
scatola   rettangolare   ad   incasso   per   tre   moduli   di   serie   civile,
sezionatore   bipolare   da   16   A   con   serigrafia   indicante   le
posizioni "0" e "1"

Palestra
Spogliatoio uomini (asciugacapelli) 3,00 3,00
Spogliatoio donne (asciugacapelli) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 6,00 21,70 130,20

303 328 14.3.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 20,0 mm².

IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA
Locale Palestra
Attività fisica 38,00 38,00
Spogliatoio uomini 19,00 19,00
Spogliatoio donne 19,00 19,00
Locale WC Pubblico 10,00 10,00
Locale Autoclave 6,00 6,00
Locale depostito biancheria 15,00 15,00
Locale lavanderia e stireria 15,00 15,00
Locale sala giochi 16,00 16,00
Locale Antincendio 6,00 6,00

          SOMMANO   m = 144,00 3,96 570,24

304 329 14.3.1.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 25,0 mm².

IMPIANTO PRESE
Locale Palestra
Attività fisica 38,00 38,00
Spogliatoio uomini 13,00 13,00
Spogliatoio donne 13,00 13,00
Locale depostito biancheria 15,00 15,00
Locale lavanderia e stireria 10,00 10,00
Locale sala giochi 16,00 16,00
IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Ingresso 5,00 5,00
IMPIANTO PRESE IEC
Locale Palestra
Attività fisica
Quadro prese 1 9,00 9,00
Quadro prese 2 18,00 18,00
Quadro prese 3 25,00 25,00
Quadro prese 4 18,00 18,00
Quadro prese 5 22,00 22,00
Locale lavanderia e stireria
Quadro prese 6 9,00 9,00
Quadro prese 7 11,00 11,00
Quadro prese 8 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 232,00 4,60 1.067,20

305 333 14.3.3.2
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 2,5 mm².

IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA
Locale Palestra
Attività fisica 2x40,00 80,00
Spogliatoio uomini 2x21,00 42,00
Spogliatoio donne 2x21,00 42,00
Locale WC Pubblico 2x12,00 24,00
Locale Autoclave 2x8,00 16,00

A RIPORTARE 204,00 2.912.066,38
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Locale depostito biancheria 2x17,00 34,00
Locale lavanderia e stireria 2x17,00 34,00
Locale sala giochi 2x18,00 36,00
Locale Antincendio 2x8,00 16,00

          SOMMANO   m = 324,00 1,23 398,52

306 334 14.3.3.3
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 4,0 mm².

IMPIANTO PRESE
Locale Palestra
Attività fisica 2x40,00 80,00
Spogliatoio uomini 2x15,00 30,00
Spogliatoio donne 2x15,00 30,00
Locale depostito biancheria 2x17,00 34,00
Locale sala giochi 2x18,00 36,00
Locale lavanderia e stireria 2x12,00 24,00
IMPIANTO PRESE IEC
Locale Palestra
Attività fisica
Quadro prese 1 3x10 30,00
Quadro prese 2 3x19 57,00
Quadro prese 3 3x26 78,00
Quadro prese 4 3x19 57,00
Quadro prese 5 3x23 69,00
Locale lavanderia e stireria
Quadro prese 6 5x10 50,00
Quadro prese 7 5x12 60,00
Quadro prese 8 3x11 33,00

          SOMMANO   m = 668,00 1,70 1.135,60

307 335 14.3.3.4
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 6,0 mm².

CONDUTTORE DI PROTEZIONE
Locale Palestra
Attività fisica 40,00 40,00
Spogliatoio uomini 21,00 21,00
Spogliatoio donne 21,00 21,00
Lovale wc di piano 12,00 12,00
Locale depostito biancheria 17,00 17,00
Locale lavanderia 17,00 17,00
Locale sala giochi 18,00 18,00
Locale autoclave 8,00 8,00
Locale antincendio 8,00 8,00

          SOMMANO   m = 162,00 2,25 364,50

308 339 14.3.4.5
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare   isolato   in
elastomero   reticolato   di   qualità   G9,   senza   guaina,   non
propagante   l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   bassis...:
Conduttori sezione 10,0 mm².

MONTANTE QUADRO PRINCIPALE
Linea principale sottostrada 5,00 6,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 4,67 140,10

309 340 14.3.5.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x1,5 mm².

CORRIDOIO E HALL DI PIANO
Illuminazione ordinaria fissa 26,00 26,00
Illuminazione ordinaria oraria 6,50 6,50

A RIPORTARE 32,50 2.914.105,10
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RILEVAZIONE FUMI
Centrale Piano terra 30,50 30,50

          SOMMANO   m = 63,00 2,88 181,44

310 342 14.3.5.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x4,0 mm².

CORRIDOIO ED HALL DI PIANO
Climatizzatore corridoio 21,50 21,50
Climatizzatore hall di piano 11,00 11,00
Prese corridoio ed hall di piano 23,50 23,50
INGRESSO ED AREA ESTERNA
Illuminazione ordinaria 150,00 150,00

          SOMMANO   m = 206,00 4,83 994,98

311 343 14.3.5.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x6,0 mm².

LINEA ALIMENTAZIONE
Locale wc di piano e ripostiiglio 3,00+2,00

+5,00+1,0
0+2,00 13,00

Locale deposito biancheria 3,00+2,00
+5,00+5,0
0+1,00+2,

00 18,00
Locale sala giochi 3,00+2,00

+5,00+11,
00+1,00+2

,00 24,00

          SOMMANO   m = 55,00 6,47 355,85

312 345 14.3.5.11
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 5x4,0 mm².

LINEA ALIMENTAZIONE
Locale autoclave 3,00+2,00

+2,50+8,0
0+6,00+2,

00+2,00 25,50
Quadro generale computer 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 35,50 7,61 270,16

313 346 14.3.5.12
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 5x6,0 mm².

LINEA ALIMENTAZIONE
Locale lavanderia 3,00+2,00

+5,00+8,5
0+1,00+2,

00 21,50
Locale palestra 2,00+3,00

+2,00+5,5
0+2,00+1,

00+3,00 18,50

          SOMMANO   m = 40,00 9,75 390,00

314 347 14.3.6.1
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   in
opera   sottotraccia,   compresa   l'apertura   delle   tracce...:
Dimensione 92x92x50 mm

A RIPORTARE 2.916.297,53
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Locale Palestra
Spogliatoio uomini e wc 5,00 5,00
Spogliatoio donne e wc 5,00 5,00
Locale wc di piano 2,00 2,00
Locale depostito biancheria 2,00 2,00
Locale sala giochi 2,00 2,00
Locale Antincendio 2,00 2,00
Locale autoclave 2,00 2,00
Locale quadro elettrico 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 21,00 5,55 116,55

315 349 14.3.6.3
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   in
opera   sottotraccia,   compresa   l'apertura   delle   tracc...:
Dimensione 154x92x70 mm

Attività fisica 7,00 7,00
Locale Lavanderia 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 10,00 9,86 98,60

316 351 14.3.7.2
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   con   grado   di   protezione   IP55,   in   opera   a   parete,
compresi   gli   accessori   di   fissaggio   e   quelli   nec...:   Dimensione
150x110x70 mm

Ingresso ed area esterna 22,00 22,00

          SOMMANO   cad = 22,00 12,50 275,00

317 352 14.3.7.3
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   con   grado   di   protezione   IP55,   in   opera   a   parete,
compresi   gli   accessori   di   fissaggio   e   quelli   nec...:   Dimensione
190x140x70 mm

CAVIDOTTO GENERALE IMPIANTO ELETTRICO
Corridoio 5,00 5,00
Hall di piano 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 6,00 19,68 118,08

318 354 14.4.1.3
Quadro   elettrico   da   incasso   in   materiale   isolante,   conforme
alla   norma   CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP40,   completo   di
portello   trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciec...:
Dimensione 12 moduli DIN

Locale WC di piano 1,00 1,00
Locale depostito biancheria 1,00 1,00
Locale sala giochi 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 3,00 49,20 147,60

319 355 14.4.1.4
Quadro   elettrico   da   incasso   in   materiale   isolante,   conforme
alla   norma   CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP40,   completo   di
portello   trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciec...:
Dimensione 18 moduli DIN

Locale Palestra
Spogliatoio uomini 1,00 1,00
Spogliatoio donne 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 2,00 74,70 149,40

320 356 14.4.1.5
Quadro   elettrico   da   incasso   in   materiale   isolante,   conforme
alla   norma   CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP40,   completo   di
portello   trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciec...:
Dimensione 24 moduli DIN

Locale lavanderia 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 91,00 91,00

321 357 14.4.1.6
Quadro   elettrico   da   incasso   in   materiale   isolante,   conforme
alla   norma   CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP40,   completo   di

A RIPORTARE 2.917.293,76
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portello   trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciec...:
Dimensione 36 moduli DIN

QUADRO  ELETTRICO GENERALE
Palestra 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 121,10 121,10

322 359 14.4.2.3
Quadro   elettrico   da   parete   in   materiale   isolante,   conforme   alla
norma   CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP55,   completo   di
portello   trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciech...:
Dimensione 18 moduli DIN

Locale Autoclave 1,00 1,00
Locale Antincendio 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 2,00 73,90 147,80

323 360 14.4.2.4
Quadro   elettrico   da   parete   in   materiale   isolante,   conforme   alla
norma   CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP55,   completo   di
portello   trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciech...:
Dimensione 24 moduli DIN

Locale palestra 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 92,00 92,00

324 361 14.4.2.6
Quadro   elettrico   da   parete   in   materiale   isolante,   conforme   alla
norma   CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP55,   completo   di
portello   trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciech...:
Dimensione 54 moduli DIN

LINEA PRIVILEGIATA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 182,80 182,80

325 362 14.4.3.1
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in ...: 1P+N In da 6 a 32 A

Locale Palestra 9,00 9,00
Spogliatoio uomini 5,00 5,00
Spogliatoio donne 5,00 5,00
WC di piano 3,00 3,00
Deposito biancheria 3,00 3,00
Lavanderia 3,00 3,00
Sala Giochi 4,00 4,00
Autoclave 2,00 2,00
Linea Priviligiata 4,00 4,00
Generale Sottostrada 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 41,00 40,50 1.660,50

326 363 14.4.3.4
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in op...: 4P In da 6 a 32 A

Spogliatoio uomini palestra 1,00 1,00
Spogliatoio donne palestra 1,00 1,00
Lavanderia 2,00 2,00
Autoclave 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 5,00 81,00 405,00

327 364 14.4.4.4
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   6   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in oper...: 4P In da 6 a 32 A

Attività fisica Palestra 1,00 1,00
Lavanderia 3,00 3,00
Autoclave 2,00 2,00
Palestra 1,00 1,00
Generale Sottostrada 1,00 1,00

A RIPORTARE 8,00 2.919.902,96
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          SOMMANO   cad = 8,00 97,90 783,20

328 366 14.4.5.5
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   10   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in op...: 4P In da 40 a 63 A

Generale Sottostrada 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 172,90 172,90

329 367 14.4.6.1
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   Id=   0,030   A,
istantaneo,   classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,
...: 1P+N In da 6 a 32 A

Linea Privilegiata 3,00 3,00
Generale Sottostrada 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 7,00 87,30 611,10

330 369 14.4.7.4
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   6   kA,   curva   C,   Id=   0,030   A,   istantaneo,
classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,   conf...:   4P
In da 6 a 32 A

Linea privilegiata 1,00 , 1,00
Palestra 3,00 , 3,00
Generale Sottostrada 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 5,00 222,30 1.111,50

331 370 14.4.8.4
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   10   kA,   curva   C,   Id=   0,030   A,
istantaneo,   classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,
con...: 4P In da 6 a 32 A

Linea Privilegiata 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 234,90 234,90

332 371 14.4.9.1
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   Id=   0,30   A,   istantaneo,
classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,   c...:   1P+N
In da 6 a 32 A

Generale Sottostrada 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 83,70 251,10

333 373 14.4.10.4
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   6   kA,   curva   C,   Id=   0,30   A,   istantaneo,
classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,   confo...:   4P
In da 6 a 32 A

Generale Sottostrada 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 171,80 687,20

334 375 14.4.13.2
Spia   di   presenza   tensione   modulare   completa   di   spia   luminosa
con   LED   di   colore   rosso,   sezionatore   portafusibile   e   fusibile
di   protezione,   idonea   all'installazione   su   guida   DIN,   in...:
Circuiti trifase

Generale Sottostrada 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 86,50 86,50

335 381 14.5.1.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   compatta   stagna   IP65,
per   fissaggio   a   soffitto   o   parete,   realizzata   con   corpo   e
diffusore   in   policarbonato   infrangibili   ed   autoesting...:   Con
lampada FLC 2x18 W

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Ingresso ed area esterna 28,00 28,00

          SOMMANO   cad = 28,00 67,00 1.876,00

A RIPORTARE 2.925.717,36
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336 382 14.5.2.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   stagna   IP66,   per
fissaggio   a   soffitto   o   parete,   realizzata   con   corpo   in
policarbonato   infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzati   ai...:
Con lampada FL 1x18 W

Locale Palestra
Illuminazione wc uomini 2,00 2,00
Illuminazione wc donne 2,00 2,00
Locale WC di piano
Illuminazione 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 6,00 56,60 339,60

337 384 14.5.2.5
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   stagna   IP66,   per
fissaggio   a   soffitto   o   parete,   realizzata   con   corpo   in
policarbonato   infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzati   ai...:
Con lampade FL 2x36 W

Locale Palestra
Spogliatoio uomini e anti wc 5 5
Spogliatoio donne e anti wc 5 5
Locale WC di piano 2 2
Locale autoclave 4 4
Locale antincendio 4 4

          SOMMANO   cad = 20 78,30 1.566,00

338 385 14.5.3.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   prismatizzata   IP40,   per
fissaggio   a   soffitto   o   parete,   realizzata   con   corpo   in   lamiera   di
acciaio   stampato,   diffusore   in   policarbonato...:   Con   lampade
FL 2x36 W

Locale Palestra
Attività fisica 14,00 14,00
Ripostiglio 1,00 1,00
Locale ripostiglio di piano 1,00 1,00
Locale deposito biancheria 4,00 4,00
Locale lavanderia 3,00 3,00
Locale sala giochi 5,00 5,00
Locale quadri elettrici 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 29,00 96,30 2.792,70

339 386 14.5.7.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   U...:   Con
lampada FL 8 W

ILLUMINAZIONE  EMERGENZA
Locale deposito biancheria 1 1
Locale lavanderia 1 1
Locale sala giochi 1 1
Locale autoclave 1 1
Locale quadri elettrici 1 1
Locale antincendio 1 1

          SOMMANO   cad = 6 121,10 726,60

340 387 14.5.7.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi...:   Con
lampada FLC 24 W

ILLUMINAZIONE  EMERGENZA
Palestra
Locale attività fisica 1,00 1,00
Locale spogliatoio uomini 1,00 1,00
Locale spogliatoio donne 1,00 1,00
Locale corridoio 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 4,00 126,60 506,40

A RIPORTARE 2.931.648,66
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341 389 14.5.9.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   U...:   Con
lampada FL 8 W

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Locale Palestra
Attività fisica 3,00 3,00
Spogliatoio uomini e anti wc 2,00 2,00
Spogliatoio donne 2,00 2,00
Locale wc di piano e anti wc 1,00 1,00
corridoio 5,00 5,00

          SOMMANO   cad = 13,00 148,10 1.925,30

342 390 14.5.10.6
Fornitura   e   posa   in   opera   di   proiettore   IP65,   realizzata   con
corpo   in   alluminio   presso   fuso,   con   alettature   di
raffreddamento, verniciato con polvere poliestere resistente ...:
Con lampada SAP-TS 70 W

Per insegna luminosa 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 133,10 532,40

343 391 14.6.1
Campanello   elettrico   per   porta   d'ingresso   costituito   da
suoneria   e   trasformatore   da   10V/A   -   230/12V,   cassetta   di
derivazione   ad   incasso,   pulsante   tipo   a   parete   ad   incasso   di
tipo modulare con linea

LOCALE PALESTRA
WC Uomini 1,00 1,00
WC Donne 1,00 1,00
WC di piano 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 3,00 122,70 368,10

344 434 18.1.3.1
Formazione   di   pozzetto   per   marciapiedi   in   conglomerato
cementizio   a   prestazione   garantita,   con   classe   di   resistenza
non   inferiore   a   C16/20,   spessore   pareti   15   cm,   esclu...:   per
pozzetti da 40x40x50 cm

            cad = 5,000 123,30 616,50

345 438 18.8.2.1
Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   di   cavidotto   con
marchio   IMQ   e   CE   costituito   da   tubo   a   doppia   parete
corrugato   esternamenteliscia   internamente   in   polietilene   tipo
medio, con resitsenza allo schi

ILLUMINAZIONE ORDINARIA A PARETE
Ingresso ed area esterna 0,50+4,00

+0,50+0,5
0+6,00+0,
50+0,50+6
,00+0,50+
0,50+4,00
+0,50+0,5
0+4,00+0,
50+0,50+2
,50+0,50+
0,50+2,50
+0,50+0,5
0+4,00+0,
50+0,50+4
,00+0,50+
0,50+6,50
+0,50+0,5
0+5,50+0,
50+0,50+7
,50+0,50+
0,50+5,50
+0,50+0,5
0+6,50+0,
50+0,50+4
,00+0,50+

A RIPORTARE 2.935.090,96
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0,50+4,00
+0,50+0,5
0+2,50+0,
50+0,50+2
,50+0,50+
0,50+4,00
+0,50+0,5
0+4,00+0,
50+0,50+6
,00+0,50+
0,50+6,0+
0,50+0,50 124,000

ILLUMINAZIONE ORDINARIA  SU PALI
Ingresso ed area esterna 0,50+7,50

+0,50+0,5
0+4,10+3,
50+0,50+0
,50+0,50+
3,80+0,50
+0,50+3,7

0+0,50 27,100

          SOMMANO   m = 151,100 3,29 497,12

346 465 A.P.10
Fornitura   e   posa   in   opera   di   corpo   illuminante   da   esterno,
grado   di   protezione   IP54,   classe   II^,   costituito   da:   n.   2   globi
sferici   in   policarbonato   diametro   300mm,   tipo   fumè   o   opale   o
trasparente

            cad = 4 495,62 1.982,48

347 477 A.P.23
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   elettrico   di   distribuzione
protetto,   da   esterno,   grado   di   protezione   IP66,   in   PVC
autoestinguente,   adatto   per   alloggiamento   di   prese   fisse
compatte con

Locale lavanderia 2 2

          SOMMANO   cad = 2 287,02 574,04

348 504 A.P.50
Tastiera   citofonica,   ad   incasso   44   pulsanti,   tipo   modulare,
completa   di   scatola   ad   incasso   in   acciaio   e   copolimero,   telaio
porta moduli in alluminio verniciato e copolimero, moduli con
pulsanti in all

Locale ingresso 1 1

          SOMMANO   cad = 1 706,75 706,75

349 513 A.P.59
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   sez.2x1.5mm
con   isolante   in   PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,
non   propagante   l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a
contenuta

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Corridoio 3,00+2,00

+5,00+18,
00+26,00 54,00

          SOMMANO   m = 54,00 2,40 129,60

350 514 A.P.60
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubo   guaina   (d=40mm)   isolante
spiralato   in   PVC,   non   propagante   l'incendio,   non   propagante
la   fiamma,   a   contenuta   emissione   di   gas   corrosivi,
classificazione EN 50086, EN

CAVIDOTTO GENERALE IMPIANTO ELETTRICO -
ALLACCI CANALE CASSETTA DERIVAZIONE
Corridoio 2x6 1,00 12,00

          SOMMANO   m = 12,00 11,26 135,12

351 515 A.P.61
Fornitura   e   posa   in   opera   di   canale   multifunzionale
200x60mm.   a   sezione   rettangolare   porta   cavi   e   porta
apparecchi   in   materiale   plastico   isolante   antiurto,   completo   di

A RIPORTARE 2.939.116,07
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coperchio asportabile
CAVIDOTTO GENERALE DI PIANO  IMPIANTO
ELETTRICO
Corridoio 3,00+2,00

+3,00 8,00
CAVIDOTTI GENERALI
Montanti 5,00 4,50 22,50

          SOMMANO   m = 30,50 38,39 1.170,90

352 516 A.P.62
Fornitura   e   posa   in   opera   di   canale   multifunzionale
150x60mm.a   sezione   rettangolare   porta   cavi   e   porta
apparecchi   in   materiale   plastico   isolante   antiurto,   completo   di
coperchio asportabile

CAVIDOTTO GENERALE IMPIANTO
ILLUMINAZIONE
Corridoio 2x18,00+5

x2,70+4,0
0+5,50+2,

00 61,00

          SOMMANO   m = 61,00 32,18 1.962,98

353 517 A.P.63
Canale   multifunzionale   a   sezione   rettangolare   porta   cavi   e
porta   apparecchi   in   materiale   plastico   isolante   antiurto,
completo   di   coperchio   asportabile   con   attrezzo,   le   giunzioni,   i
fissaggi in conform

CAVIDOTTO GENERALE IMPIANTI AUSILIARI
Corridoio 3,00+2,00

+3,00+2,0
0x18,00+5

x2,70 57,50

          SOMMANO   m = 57,50 26,87 1.545,03

354 521 A.P.67
Interruttore   crepuscolare   completo   di   foto   rilevatore   a
sensibilità   regolabile,   relè   a   230V,   corrente   max   16A.
Completo   degli   allacciamenti   elettrici   e   quant'altro   necessario
per dare l'opera completa

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Ingresso e area esterna 1 1

          SOMMANO   cad = 1 95,39 95,39

355 523 A.P.69
Quadro   elettrico   di   distribuzione   protetto,   da   esterno,   grado   di
protezione   IP66,   in   PVC   autoestinguente,   adatto   per
alloggiamento   di   prese   fisse   compatte   con   interruttore   di
blocco a norme IEC 309 ed

PALESTRA
Locale attività fisica 5 5
Locale lavanderia 1 1

          SOMMANO   cad = 6 196,69 1.180,14

356 524 A.P.70
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   sez.18x0.5mm
con   isolante   in   PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,
non   propagante   l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a
contenuta

COLLEGAMENTO TASTIERA SUPPLEMENTARE
Ingresso 3,00 8,00 24,00

          SOMMANO   m = 24,00 2,91 69,84

357 525 A.P.71
Apparecchio   di   illuminazione   2x18w,   tondo   d=210mm,   grado
di   protezione   IP20,   per   lampada   compatta   tipo   FSQ,   classe
II^,   completo   di   due   portalampada   attacco   G24d-2   e   due
lampade fluorescenti, compatte

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Corridoio 8 8

A RIPORTARE 8 2.945.140,35
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Hall di piano 6 6

          SOMMANO   cad = 14 100,57 1.407,98

358 551 A.P.97
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   elettrico   di   alimentazione
e   distribuzione   in   acciaio   costituito   da   montanti,   base   testa   e
zoccolo,   pannelli   laterali,   pannelli   frontali   traforati   e   ciechi,
porta

Quadro generale 1 1

          SOMMANO   cad = 1 19.713,06 19.713,06

359 552 A.P.98
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   elettrico   di   alimentazione
e   distribuzione   in   acciaio   costituito   armadio   completo   di   testa
e   base,   pannelli   laterali,   pannelli   frontali   traforati   e   ciechi,
porta

Quadro di piano 1 1

          SOMMANO   cad = 1 3.833,41 3.833,41

360 372 14.4.9.4
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   Id=   0,30   A,   istantaneo,
classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,   con...:   4P   In
da 6 a 32 A

Locale Antincendio 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 157,30 157,30

361 486 A.P.32
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Access   point   wi-fi   PoE   da
controsoffitto

            cad = 1 880,18 880,18

362 550 A.P.96
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   non   schermato   UTP   cat.   5E
con   conduttori   a   24   AWG   4   coppie   a   conduttori   twistati
conforme   alla   normativa   ISO/IEC   11801   entro   cavidotto
precostituito. Materiali

Access point 3,00+2,00
+5,00+8,0
0+8,00+1,

00+2,00 29,00

          SOMMANO   m = 29,00 2,33 67,57

1) Totale  Piano Sottostrada 66.374,51

Piano Terra

363 310 14.1.1.1
Derivazione   per   punto   luce   semplice,   interrotto   o   commutato,
realizzata   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale   fino   al   ce...:   Conduttori
sezione 1,5 mm2

Locale Sala TV
illuminazione ordinaria 11 11
illuminazione emergenza 3 3
WC di piano
illuminazione ordinaria 13 13
illuminazione emergenza 4 4
Locale Sala Studio
illuminazione ordinaria 22 22
illuminazione emergenza 5 5
Locale fotocopie
illuminazione ordinaria 2 2
illuminazione emergenza 1 1
Locale Sala Conferenza
illuminazione ordinaria 21 21
illuminazione emergenza 5 5

A RIPORTARE 87 2.971.199,85
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Locale Sala Internet
illuminazione ordinaria 10 10
illuminazione emergenza 2 2
Locale Amministrazione
illuminazione ordinaria 7 7
illuminazione emergenza 3 3
Locale Accettazione
illuminazione ordinaria 8 8
illuminazione emergenza 1 1
Locale Portineria
illuminazione ordinaria 2 2
illuminazione emergenza 1 1
Corridoio
illuminazione ordinaria 4x2 8
illuminazione emergenza 2x2 4
Hall di piano
illuminazione ordinaria 14 14
illuminazione emergenza 4 4
Locale Caffetteria
illuminazione ordinaria - Sala 19 19
illuminazione emergenza - Sala 3 3
illuminazione ordinaria - Laboratorio 6 6
illuminazione emergenza - Laboratorio 1 1
Ingresso ed area esterna
illuminazione ordinaria 13 13
Per insegna luminosa 4 4

          SOMMANO   cad. = 197 23,80 4.688,60

364 312 14.1.3.1
Punto   di   comando   per   punto   luce   semplice,   interrotto,
deviato,   a   pulsante,   realizzato   con   linea   in   tubazione
sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   loc...:
Conduttori sezione 1,5 mm²

Locale Sala TV
illuminazione ordinaria 2,00 2,00
WC di piano
illuminazione ordinaria 9,00 9,00
Locale Sala Studio
illuminazione ordinaria 3,00 3,00
Locale Fotocopia
illuminazione ordinaria 1,00 1,00
Locale Sala Conferenza
illuminazione ordinaria 3,00 3,00
Locale Sala Internet
illuminazione ordinaria 2,00 2,00
Locale Amministrazione
illuminazione ordinaria 5,00 5,00
Locale Accettazione
illuminazione ordinaria 2,00 2,00
Locale Portineria
illuminazione ordinaria 1,00 1,00
Hall di piano
illuminazione ordinaria 2,00 2,00
Locale Caffetteria
illuminazione ordinaria - Sala 4,00 4,00
illuminazione ordinaria - Laboratorio 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 37,00 33,50 1.239,50

365 315 14.1.7
Maggiorazione   per   la   realizzazione   di   punto   di   comando   e/o
punto   presa   con   grado   di   protezione   minimo   IP55,   da
realizzare   tramite   l'installazione   di   placca   in   materiale
termoplastico dotata di

WC di piano
interruttori e prese 14,00 14,00
Caffetteria
interruttori e prese - Laboratorio 8,00 8,00

          SOMMANO   cad = 22,00 5,68 124,96

A RIPORTARE 2.977.252,91
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366 316 14.1.9.2
Punto   di   collegamento   di   apparecchiatura   elettrica   monofase
realizzato   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale,   questa   inc...:   Conduttori
sezione 2,5 mm²

Per climatizzatori
Portineria 1,00 1,00
Accettazione 1,00 1,00
Amministrazione 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 3,00 33,90 101,70

367 317 14.1.9.3
Punto   di   collegamento   di   apparecchiatura   elettrica   monofase
realizzato   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale,   questa   inc...:   Conduttori
sezione 4,0 mm²

Per climatizzatori
Sala tv 1,00 1,00
Caffetteria 2,00 2,00
Sala internet 1,00 1,00
Sala studio 2,00 2,00
Sala riunioni 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 8,00 38,10 304,80

368 318 14.1.11.1
Punto   presa   di   corrente   bipasso   2x10/16   A,   realizzato   con
linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di
derivazione   del   locale,   questa   inclusa,   in   tubi   di   ...:   Conduttori
sezione 2,5 mm²

Locale Sala TV
prese ordinaria 6 6
WC di piano
prese ordinaria 4 4
Locale Sala Studio
prese ordinaria e computer 9 9
Locale Fotocopie
prese ordinaria 2 2
Locale Sala Conferenza
prese ordinaria 8 8
Locale Sala Internet
prese ordinaria e computer 12 12
Locale Amministrazione
prese ordinaria e computer 8 8
Locale Accettazione
prese ordinaria e computer 6 6
Locale Portineria
prese ordinaria 2 2
Corridoio
prese ordinaria 1x2 2
Hall di piano
prese ordinaria 4 4
Locale Caffetteria
prese ordinaria - Sala 6 6
prese ordinaria - Laboratorio 5 5

          SOMMANO   cad = 74 40,10 2.967,40

369 320 14.1.13
Punto   presa   aggiunto   ad   uno   esistente,   costituito   da   n.   1   presa
bipasso   2x10/16   A   con   un   polo   di   terra   e   alveoli   di   fase
schermati,   standard   italiano   tipo   P17/11,   da   installare   in
cassetta porta

Locale Sala TV
prese ordinaria e computer 2,00 2,00
Locale Amministrazione
prese ordinaria e computer 3,00 3,00
Locale Accettazione
prese ordinaria e computer 5,00 5,00
Locale Portineria

A RIPORTARE 10,00 2.980.626,81
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prese ordinaria 2,00 2,00
Locale Sala Internet
computer 12,00 12,00

          SOMMANO   cad = 24,00 16,00 384,00

370 321 14.1.14
Maggiorazione   di   cui   all'articolo   14.1.11,   14.1.12,   14.1.13
per   l'installazione   di   presa   di   corrente   tipo   universale   2x10/16
A   +   T   con   poli   di   terra   laterali   e   centrale   e   alveoli   di   fase
schermati.

Locale Sala Studio
prese computer 3,00 3,00
Locale Amministrazione
prese computer 3,00 3,00
Locale Accettazione
prese computer 3,00 3,00
Locale Sala Internet
computer 18,00 18,00

          SOMMANO   cad = 27,00 3,45 93,15

371 324 14.1.22
Punto   presa   d'antenna   televisiva   successiva   alla   prima   di
attestamento,   con   linea   sotto   traccia   in   tubi   di   materiale
termoplastico   autoestinguente,   completa   di   derivatori   e
partitori, cassette di

Sala TV
Impianto Tv digitale terrestre  e satellitare 2,00 2,00
Portineria
Impianto Tv digitale terrestre e satellitare 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 4,00 90,20 360,80

372 328 14.3.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 20,0 mm².

Locale Sala TV
illuminazione ordinaria 3,00+1,00

+2,00+2,5
0+4,00+4,

00+3,00 19,50
illuminazione emergenza 3,00+1,00

+2,00+2,5
0+4,00 12,50

WC di piano
illuminazione ordinaria 3,00+2,00

+2,00+9,0
0+2,50 18,50

illuminazione emergenza 3,00+2,00
+2,50 7,50

Locale Sala Studio
illuminazione ordinaria 3,00+5,50

+2,00+2,0
0+4,00+3,
00+2,00+6
,50+4,00+

6,50 38,50
illuminazione emergenza 3,00+5,50

+2,00+2,0
0+4,00+3,
00+2,00+6
,50+4,00+

6,50 38,50
Locale Sala Conferenza
illuminazione ordinaria 3,00+9,00

+5,50+2,5
0+5,50+2,

50 28,00
illuminazione emergenza 3,00+9,00

+5,50+2,5

A RIPORTARE 163,00 2.981.464,76
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0+5,50+2,
50 28,00

Locale Sala Internet
illuminazione ordinaria 3,00+4,00

+3,50+4,0
0 14,50

illuminazione emergenza 3,00+2,50 5,50
Locale Amministrazione
illuminazione ordinaria 3,00+1,00

+3,00+2,5
0 9,50

illuminazione emergenza 3,00+1,50 4,50
Locale Accettazione
illuminazione ordinaria 3,00+4,00

+3,50+3,0
0+1,50 15,00

illuminazione emergenza 3,00+1,50 4,50
Locale Caffetteria
illuminazione ordinaria - Sala 1 3,00+8,50

+3,00+1,0
0+5,00 20,50

illuminazione ordinaria - Sala 2 3,00+8,50
+3,00 14,50

illuminazione emergenza - Sala 3,00+8,50
+3,00 14,50

illuminazione ordinaria - Laboratorio 3,00+5,00
+3,00+4,0

0 15,00
illuminazione emergenza - Laboratorio 3,00+2,00 5,00

          SOMMANO   m = 314,00 3,96 1.243,44

373 329 14.3.1.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 25,0 mm².

Locale Sala TV
Prese ordinarie 3,00+1,00

+2,00+2,5
0+4,00+4,

00+3,00 19,50
WC di piano
Prese ordinarie 3,00+2,00

+2,00+2,5
0 9,50

Locale Sala Studio
Prese ordinarie 3,00+5,50

+2,00+2,0
0+4,00+3,
00+2,00+6
,50+4,00+

6,50 38,50
Prese Computer 3,00+5,00

+2,00 10,00
Locale Sala Conferenza
Prese ordinarie 3,00+9,00

+5,50+2,5
0+5,50+2,

50 28,00
Locale Sala Internet
Prese ordinarie 3,00+4,00

+3,50+4,0
0 14,50

Prese computer 3,00+4,00
+3,50+4,0

0 14,50
Locale Amministrazione
Prese ordinarie 3,00+1,00

+3,00+2,5
0 9,50

Prese computer 3,00+2,50

A RIPORTARE 144,00 2.982.708,20
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+3,50 9,00
Locale Accettazione
Prese ordinarie 3,00+4,00

+3,50+3,0
0+1,50 15,00

Prese computer 3,00+1,00
+4,00 8,00

Locale Caffetteria
Prese ordinarie - Sala 1 3,00+8,50

+3,00 14,50
Prese ordinarie - Sala 2 3,00+1,00

+5,00 9,00
Prese ordinarie - Laboratorio 3,00+3,50

+5,00+3,0
0 14,50

          SOMMANO   m = 214,00 4,60 984,40

374 330 14.3.1.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 32,0 mm².

Locale Caffetteria
Linea alimentazione prese CEE - Laboratorio 3,00+4,00

+5,00+3,0
0 15,00

Linea alimentazione prese CEE - Bancone 3,00+1,00
+5,00 9,00

Linea alimentazione prese CEE - Banco frigo 3,00+1,00
+4,00+3,0

0 11,00

          SOMMANO   m = 35,00 5,43 190,05

375 332 14.3.3.1
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 1,5 mm².

Locale Sala TV
illuminazione emergenza 2,00 3,00+1,00

+2,00+2,5
0+4,00+2,

00 29,00
WC di piano
illuminazione emergenza 2,00 3,00+2,00

+2,50+2,0
0 19,00

Locale Sala Studio
illuminazione emergenza 2,00 3,00+5,50

+2,00+2,0
0+4,00+3,
00+2,00+6
,50+4,00+
6,50+2,00 81,00

Locale Sala Conferenza
illuminazione emergenza 2,00 3,00+9,00

+5,50+2,5
0+5,50+2,

50+2,00 60,00
Locale Sala Internet
illuminazione emergenza 2,00 3,00+2,50

+2,00 15,00
Locale Amministrazione
illuminazione emergenza 2,00 3,00+1,50

+2,00 13,00
Locale Accettazione
illuminazione emergenza 2,00 3,00+1,50

+2,00 13,00
Locale Caffetteria
illuminazione emergenza - Sala 2,00 3,00+8,50

+3,00+2,0

A RIPORTARE 230,00 2.983.882,65
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0 33,00
illuminazione emergenza - Laboratorio 2,00 3,00+2,00

+2,00 14,00

          SOMMANO   m = 277,00 0,84 232,68

376 333 14.3.3.2
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 2,5 mm².

Locale Sala TV
illuminazione ordinaria 2,00 3,00+1,00

+2,00+2,5
0+4,00+4,
00+3,00+2

,00 43,00
WC di piano
illuminazione ordinaria 2,00 3,00+2,00

+2,00+9,0
0+2,50+2,

00 41,00
Locale Sala Studio
illuminazione ordinaria 2,00 3,00+5,50

+2,00+2,0
0+4,00+3,
00+2,00+6
,50+4,00+
6,50+2,00 81,00

Locale Sala Conferenza
illuminazione ordinaria 2,00 3,00+9,00

+5,50+2,5
0+5,50+2,

50+2,00 60,00
Locale Sala Internet
illuminazione ordinaria 2,00 3,00+4,00

+3,50+4,0
0+2,00 33,00

Locale Amministrazione
illuminazione ordinaria 2,00 3,00+1,00

+3,00+2,5
0+2,00 23,00

Locale Accettazione
illuminazione ordinaria 2,00 3,00+4,00

+3,50+3,0
0+1,50+2,

00 34,00
Locale Caffetteria
illuminazione ordinaria - Sala 1 2,00 3,00+8,50

+3,00+1,0
0+5,00+2,

00 45,00
illuminazione ordinaria - Sala 2 2,00 3,00+8,50

+3,00+2,0
0 33,00

illuminazione ordinaria - Laboratorio 2,00 3,00+5,00
+3,00+4,0

0+2,00 34,00

          SOMMANO   m = 427,00 1,23 525,21

377 334 14.3.3.3
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 4,0 mm².

Locale Sala TV
Prese ordinarie 2,00 3,00+1,00

+2,00+2,5
0+4,00+4,

00+3,00 39,00
WC di piano
Prese ordinarie 2,00 3,00+2,00

A RIPORTARE 39,00 2.984.640,54
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+2,00+2,5
0+2,00 23,00

Locale Sala Studio
Prese ordinarie 2,00 3,00+5,50

+2,00+2,0
0+4,00+3,
00+2,00+6
,50+4,00+

6,50 77,00
Prese Computer 3,00 3,00+5,00

+4,00+2,0
0 42,00

Locale Sala Conferenza
Prese ordinarie 2,00 3,00+9,00

+5,50+2,5
0+5,50+2,

50 56,00
Locale Sala Internet
Prese ordinarie 2,00 3,00+4,00

+3,50+4,0
0 29,00

Prese computer 3,00 3,00+4,00
+3,50+4,0

0 43,50
Locale Amministrazione
Prese ordinarie 2,00 3,00+1,00

+3,00+2,5
0 19,00

Prese computer 3,00 3,00+2,50
+3,50+2,0

0 33,00
Locale Accettazione
Prese ordinarie 2,00 3,00+4,00

+3,50+3,0
0+1,50 30,00

Prese computer 3,00 3,00+1,00
+4,50+2,0

0 31,50
Locale Caffetteria
Prese ordinarie - Sala 1 2,00 3,00+8,50

+3,00+2,0
0 33,00

Prese ordinarie - Sala 2 2,00 3,00+1,00
+5,00+2,0

0 22,00
Prese ordinarie - Laboratorio 2,00 3,00+3,50

+5,00+3,0
0+2,00 33,00

Linea alimentazione prese CEE - Laboratorio 4,00 3,00+4,00
+5,00+3,0

0+2,00 68,00
Linea alimentazione prese CEE - Bancone 4,00 3,00+1,00

+5,00+2,0
0 44,00

Linea alimentazione prese CEE - Banco frigo 4,00 3,00+1,00
+4,00+3,0

0+2,00 52,00
Corridoio
Prese ordinarie 3,00 3,00+2,00

+2,00+27,
50+3,50+3

,50 124,50

          SOMMANO   m = 799,50 1,70 1.359,15

378 335 14.3.3.4
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 6,0 mm².

Locale Sala TV
Conduttore di protezione 3,00+1,00

A RIPORTARE 2.985.999,69
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+2,00+2,5
0+4,00+4,

00+3,00 19,50
WC di piano
Conduttore di protezione 3,00+2,00

+2,00+2,5
0+2,00 11,50

Locale Sala Studio
Conduttore di protezione 3,00+5,50

+2,00+2,0
0+4,00+3,
00+2,00+6
,50+4,00+

6,50 38,50
Locale Sala Conferenza
Conduttore di protezione 3,00+9,00

+5,50+2,5
0+5,50+2,

50 28,00
Locale Sala Internet
Conduttore di protezione 3,00+4,00

+3,50+4,0
0 14,50

Locale Amministrazione
Conduttore di protezione 3,00+1,00

+3,00+2,5
0 9,50

Locale Accettazione
Conduttore di protezione 3,00+4,00

+3,50+3,0
0+1,50 15,00

Locale Caffetteria
Conduttore di protezione - Laboratorio 3,00+3,50

+5,00+3,0
0+2,00 16,50

          SOMMANO   m = 153,00 2,25 344,25

379 338 14.3.4.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare   isolato   in
elastomero   reticolato   di   qualità   G9,   senza   guaina,   non
propagante   l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   bassiss...:
Conduttori sezione 6,0 mm².

LINEA GRUPPO DI CONTINUITA' 5,00 5,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 2,90 72,50

380 339 14.3.4.5
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare   isolato   in
elastomero   reticolato   di   qualità   G9,   senza   guaina,   non
propagante   l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   bassis...:
Conduttori sezione 10,0 mm².

MONTANTE QUADRO PRINCIPALE
Linea principale 5,00 10,00 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 4,67 233,50

381 340 14.3.5.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x1,5 mm².

ILLUMINAZIONE FISSA ORDINARIA
Corridoio 34,50 34,50
ILLUMINAZIONE ORARIA
Hall di piano 19,00 19,00
ILLUMINAZIONE COMANDATA
Hall di piano 19,00 19,00
ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Ingresso ed area esterna 17,00 17,00

          SOMMANO   m = 89,50 2,88 257,76

A RIPORTARE 2.986.907,70
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382 341 14.3.5.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x2,5 mm².

Linea centrale Rivelazione fumi 30,50 30,50
Linea quadro computer portineria 23,50 23,50
Linea quadro computer accettazione 24,50 24,50
Linea quadro computer  amministrazione 29,00 29,00
Linea quadro computer  sala studio 15,00 15,00

          SOMMANO   m = 122,50 3,77 461,83

383 342 14.3.5.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x4,0 mm².

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
Corridoio
Clima 1 21,50 21,50
Clima 2 26,50 26,50
Hall di piano
Clima 1 16,00 16,00
Clima 2 21,50 21,50
Corridoio ed hall di piano
Prese ordinarie
Prese 1 15,00 15,00
Prese 2 23,00 23,00
Prese 3 19,00 19,00

          SOMMANO   m = 142,50 4,83 688,28

384 343 14.3.5.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x6,0 mm².

LINEA ALIMENTAZIONE
Locale Sala TV 3,00+2,00

+2,50+10,
00+1,00+2

,00 20,50
WC di piano 3,00+2,00

+2,50+5,0
0+1,00+2,

00 15,50
Locale Sala Sudio 3,00+2,00

+2,50+8,0
0+2,00+2,

00 19,50
Locale Fotocopie 3,00+2,00

+2,50+9,0
0+2,00 18,50

Locale Sala Conferenze 3,00+2,00
+2,50+12,
00+1,00+2

,00 22,50
Locale Sala Internet 3,00+2,00

+5,00+17,
00+1,00+2

,00 30,00
Locale Sala Amministrazione 3,00+2,00

+5,00+15,
00+2,00+2

,00 29,00
Locale Accettazione 3,00+2,00

+5,00+12,
00+2,00 24,00

Portineria 3,00+2,00
+5,00+8,0
0+3,50+2,

00 23,50

A RIPORTARE 203,00 2.988.057,81
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LINEA ALIMENTAZIONE PRIVILEGIATA
COMPUTER 3,00+2,00

+2,50+17,
00+3,00+6

,00 33,50

          SOMMANO   m = 236,50 6,47 1.530,16

385 344 14.3.5.10
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 5x2,5 mm².

Linea quadro computer sala internet 35,00 35,00

          SOMMANO   m = 35,00 5,27 184,45

386 345 14.3.5.11
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 5x4,0 mm².

Linea generale computer 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 7,61 76,10

387 346 14.3.5.12
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 5x6,0 mm².

LINEA  ALIMENTAZIONE
Caffetteria 3,00+2,00

+5,00+12,
00+1,00+2

,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 9,75 243,75

388 347 14.3.6.1
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   in
opera   sottotraccia,   compresa   l'apertura   delle   tracce...:
Dimensione 92x92x50 mm

IMPIANTO ELETTRICO
WC di piano 2,00 2,00
Locale Sala studio 1,00 1,00
Locale Amministrazione 2,00 2,00
Portineria 1,00 1,00
Locale Caffetteria 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 9,00 5,55 49,95

389 349 14.3.6.3
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   in
opera   sottotraccia,   compresa   l'apertura   delle   tracc...:
Dimensione 154x92x70 mm

IMPIANTO INTERNO
Locale Sala TV 3,00 3,00
WC di piano 1,00 1,00
Locale Sala Sudio 4,00 4,00
Locale Sala Conferenze 4,00 4,00
Locale Sala Internet 2,00 2,00
Locale Sala Amministrazione 2,00 2,00
Locale Accettazione 2,00 2,00
Sala caffetteria 5,00 5,00
Laboratorio caffetteria 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 25,00 9,86 246,50

390 351 14.3.7.2
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   con   grado   di   protezione   IP55,   in   opera   a   parete,
compresi   gli   accessori   di   fissaggio   e   quelli   nec...:   Dimensione

A RIPORTARE 2.990.388,72
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150x110x70 mm
CAVIDOTTO  GENERALE IMPIANTO AUSILIARE
Corridoio 8,00 8,00

          SOMMANO   cad = 8,00 12,50 100,00

391 352 14.3.7.3
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   con   grado   di   protezione   IP55,   in   opera   a   parete,
compresi   gli   accessori   di   fissaggio   e   quelli   nec...:   Dimensione
190x140x70 mm

CAVIDOTTO  GENERALE IMPIANTO ELETTRICO
Corridoio 8,00 8,00
Hall di piano 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 12,00 19,68 236,16

392 353 14.4.1.2
Quadro   elettrico   da   incasso   in   materiale   isolante,   conforme
alla   norma   CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP40,   completo   di
portello   trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciech...:
Dimensione 8 moduli DIN

QUADRI COMPUTER
Portineria 1,00 1,00
Locale Sala Sudio 1,00 1,00
Locale Sala Amministrazione 1,00 1,00
Locale Accettazione 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 4,00 41,60 166,40

393 354 14.4.1.3
Quadro   elettrico   da   incasso   in   materiale   isolante,   conforme
alla   norma   CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP40,   completo   di
portello   trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciec...:
Dimensione 12 moduli DIN

QUADRO GENERALE IMPIANTO ORDINARIO
Locale Sala TV 1,00 1,00
WC di piano 1,00 1,00
Locale Sala Internet 1,00 1,00
Locale Sala Amministrazione 1,00 1,00
Locale Accettazione 1,00 1,00
Portineria 1,00 1,00
Locale Fotocopie 1,00 1,00
Rivelazione fumi 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 8,00 49,20 393,60

394 355 14.4.1.4
Quadro   elettrico   da   incasso   in   materiale   isolante,   conforme
alla   norma   CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP40,   completo   di
portello   trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciec...:
Dimensione 18 moduli DIN

QUADRO GENERALE
Sala Studio 1,00 1,00
Sala Internet 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 2,00 74,70 149,40

395 356 14.4.1.5
Quadro   elettrico   da   incasso   in   materiale   isolante,   conforme
alla   norma   CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP40,   completo   di
portello   trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciec...:
Dimensione 24 moduli DIN

QUADRO GENERALE
Sala riunioni 1,00 1,00
Quadro generale computer 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 2,00 91,00 182,00

396 361 14.4.2.6
Quadro   elettrico   da   parete   in   materiale   isolante,   conforme   alla
norma   CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP55,   completo   di
portello   trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciech...:
Dimensione 54 moduli DIN

QUADRO GENERALE

A RIPORTARE 2.991.616,28
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Caffetteria 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 182,80 182,80

397 362 14.4.3.1
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in ...: 1P+N In da 6 a 32 A

QUADRO GENERALE
Caffetteria 6,00 6,00
Portineria 3,00 3,00
Locale accettazione 3,00 3,00
Locale Amministrazione 3,00 3,00
Sala Internet 3,00 3,00
Sala riunioni 6,00 6,00
Sala Studio 4,00 4,00
Locale fotocopie 3,00 3,00
WC di piano 2,00 2,00
Sala TV 3,00 3,00
QUADRO COMPUTER
Sala internet 3,00 3,00
Quadro generale computer 3,00 3,00
Quadro generale piano terra 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 45,00 40,50 1.822,50

398 363 14.4.3.4
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in op...: 4P In da 6 a 32 A

QUADRO GENERALE
Caffetteria 1,00 1,00
Computer 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 3,00 81,00 243,00

399 364 14.4.4.4
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   6   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in oper...: 4P In da 6 a 32 A

Quadro generale piano terra 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 97,90 97,90

400 366 14.4.5.5
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   10   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in op...: 4P In da 40 a 63 A

Quadro generale piano terra 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 172,90 172,90

401 367 14.4.6.1
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   Id=   0,030   A,
istantaneo,   classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,
...: 1P+N In da 6 a 32 A

QUADRO GENERALE
Caffetteria 7,00 7,00
Portineria 1,00 1,00
Locale accettazione 1,00 1,00
Locale Amministrazione 1,00 1,00
Sala Internet 1,00 1,00
Sala riunioni 1,00 1,00
Sala Studio 1,00 1,00
Locale fotocopie 1,00 1,00
WC di piano 1,00 1,00
Sala TV 1,00 1,00
QUADRO COMPUTER
Portineria 1,00 1,00

A RIPORTARE 17,00 2.994.135,38
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Locale accettazione 1,00 1,00
Locale Amministrazione 1,00 1,00
Sala Studio 1,00 1,00
Rivelazione Fumi 1,00 1,00
Quadro generale piano terra 7,00 7,00

          SOMMANO   cad = 28,00 87,30 2.444,40

402 368 14.4.6.4
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   Id=   0,030   A,
istantaneo,   classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,
co...: 4P In da 6 a 32 A

QUADRO  GENERALE
Caffetteria 3,00 3,00
Sala internet - Quadro Computer 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 4,00 189,10 756,40

403 369 14.4.7.4
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   6   kA,   curva   C,   Id=   0,030   A,   istantaneo,
classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,   conf...:   4P
In da 6 a 32 A

Quadro generale piano terra 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 222,30 222,30

404 371 14.4.9.1
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   Id=   0,30   A,   istantaneo,
classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,   c...:   1P+N
In da 6 a 32 A

Quadro generale piano terra 9,00 9,00

          SOMMANO   cad = 9,00 83,70 753,30

405 374 14.4.10.5
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   6   kA,   curva   C,   Id=   0,30   A,   istantaneo,
classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,   conf...:   4P
In da 40 a 63 A

Quadro generale piano terra 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 225,60 225,60

406 381 14.5.1.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   compatta   stagna   IP65,
per   fissaggio   a   soffitto   o   parete,   realizzata   con   corpo   e
diffusore   in   policarbonato   infrangibili   ed   autoesting...:   Con
lampada FLC 2x18 W

ILLUMINAZIONE
Ingresso ed area esterna 13,00 13,00

          SOMMANO   cad = 13,00 67,00 871,00

407 382 14.5.2.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   stagna   IP66,   per
fissaggio   a   soffitto   o   parete,   realizzata   con   corpo   in
policarbonato   infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzati   ai...:
Con lampada FL 1x18 W

IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA
WC di piano 6,00 6,00
Caffetteria  e WC 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 8,00 56,60 452,80

408 384 14.5.2.5
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   stagna   IP66,   per
fissaggio   a   soffitto   o   parete,   realizzata   con   corpo   in
policarbonato   infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzati   ai...:
Con lampade FL 2x36 W

IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA
WC di piano 7 7
Caffetteria  e Laboratorio 4 4

          SOMMANO   cad = 11 78,30 861,30

A RIPORTARE 3.000.722,48
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409 386 14.5.7.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   U...:   Con
lampada FL 8 W

IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Locale Sala Amministrazione 2 2
Locale Accettazione 1 1
Portineria 1 1
Locale Fotocopie 1 1

          SOMMANO   cad = 5 121,10 605,50

410 387 14.5.7.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi...:   Con
lampada FLC 24 W

IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Locale Sala TV 1,00 1,00
Locale Sala Sudio 3,00 3,00
Locale Sala Conferenze 3,00 3,00
Locale Sala Internet 1,00 1,00
Corridoio 1x2 2,00
Caffetteria - Sala 2,00 2,00
Caffetteria - Laboratorio 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 13,00 126,60 1.645,80

411 388 14.5.8.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi...:   Con
lampada FLC 24 W

IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Hall di piano 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 155,60 311,20

412 389 14.5.9.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   U...:   Con
lampada FL 8 W

IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Locale Sala TV 2,00 2,00
WC di piano 4,00 4,00
Locale Sala Sudio 2,00 2,00
Locale Sala Conferenze 2,00 2,00
Locale Sala Internet 1,00 1,00
Locale Sala Amministrazione 1,00 1,00
Corridoio 1x2 2,00
Hall di piano 2,00 2,00
Caffetteria - Sala 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 17,00 148,10 2.517,70

413 390 14.5.10.6
Fornitura   e   posa   in   opera   di   proiettore   IP65,   realizzata   con
corpo   in   alluminio   presso   fuso,   con   alettature   di
raffreddamento, verniciato con polvere poliestere resistente ...:
Con lampada SAP-TS 70 W

Per insegna luminosa 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 133,10 532,40

414 391 14.6.1
Campanello   elettrico   per   porta   d'ingresso   costituito   da
suoneria   e   trasformatore   da   10V/A   -   230/12V,   cassetta   di
derivazione   ad   incasso,   pulsante   tipo   a   parete   ad   incasso   di
tipo modulare con linea

SUONERIA WC DISABILI
WC di piano 1,00 1,00

A RIPORTARE 1,00 3.006.335,08
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          SOMMANO   cad = 1,00 122,70 122,70

415 513 A.P.59
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   sez.2x1.5mm
con   isolante   in   PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,
non   propagante   l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a
contenuta

LINEA  EMERGENZA
Corridoio 3,00+2,00

+5,00+27,
50+27,50+
4,00+4,00 73,00

          SOMMANO   m = 73,00 2,40 175,20

416 514 A.P.60
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubo   guaina   (d=40mm)   isolante
spiralato   in   PVC,   non   propagante   l'incendio,   non   propagante
la   fiamma,   a   contenuta   emissione   di   gas   corrosivi,
classificazione EN 50086, EN

CAVIDOTTO GENERALE IMPIANTO ELETTRICO
Corridoio 2x8 1,00 16,00
Hall di piano 2x4 1,00 8,00
CAVIDOTTO GENERALE IMPIANTI AUSILIARI
Corridoio 2x8 1,00 16,00

          SOMMANO   m = 40,00 11,26 450,40

417 515 A.P.61
Fornitura   e   posa   in   opera   di   canale   multifunzionale
200x60mm.   a   sezione   rettangolare   porta   cavi   e   porta
apparecchi   in   materiale   plastico   isolante   antiurto,   completo   di
coperchio asportabile

CAVIDOTTO GENERALE DI PIANO IMPIANTO
ELETTRICO
Corridoio 3,00+2,00

+3,00 8,00
CAVIDOTTO GENERALE
Montanti 5,00 4,50 22,50

          SOMMANO   m = 30,50 38,39 1.170,90

418 516 A.P.62
Fornitura   e   posa   in   opera   di   canale   multifunzionale
150x60mm.a   sezione   rettangolare   porta   cavi   e   porta
apparecchi   in   materiale   plastico   isolante   antiurto,   completo   di
coperchio asportabile

CAVIDOTTO GENERALE IMPIANTO ELETTRICO
Corridoio 2x27,50+7

x2,70+2x4
,00+8,00 89,90

          SOMMANO   m = 89,90 32,18 2.892,98

419 517 A.P.63
Canale   multifunzionale   a   sezione   rettangolare   porta   cavi   e
porta   apparecchi   in   materiale   plastico   isolante   antiurto,
completo   di   coperchio   asportabile   con   attrezzo,   le   giunzioni,   i
fissaggi in conform

CAVIDOTTO GENERALE IMPIANTI AUSILIARI
Corridoio 2x27,50+7

x2,70+4,0
0+4,00 81,90

          SOMMANO   m = 81,90 26,87 2.200,65

420 518 A.P.64
Apparecchio   di   illuminazione   2x13w   di   arredo   per   interni,
tondo,   d=400mm,   grado   di   protezione   IP40,   per   lampada
compatta   tipo   FSQ,   corpo   in   polimero   termoresistente,
antiurto, diffusore opale in vetro

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Sala Conferenza 3 3
Portineria 2 2
Caffetteria - Sala 19 19

A RIPORTARE 24 3.013.347,91
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          SOMMANO   cad = 24 66,51 1.596,24

421 519 A.P.65
Fornitura   e   posa   in   opera   di   apparecchio   di   illuminazione
1x18w   di   arredo   per   interni,   tondo,   d=300mm,   grado   di
protezione   IP40,   per   lampada   compatta   tipo   FSQ,   corpo   in
polimero termoresistente

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Locale Fotocopie 2 2
Locale Amministrazione - wc 2 2

          SOMMANO   cad = 4 48,81 195,24

422 521 A.P.67
Interruttore   crepuscolare   completo   di   foto   rilevatore   a
sensibilità   regolabile,   relè   a   230V,   corrente   max   16A.
Completo   degli   allacciamenti   elettrici   e   quant'altro   necessario
per dare l'opera completa

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Ingresso ed area esterna 1 1

          SOMMANO   cad = 1 95,39 95,39

423 522 A.P.68
Quadro   elettrico   di   distribuzione   protetto,   da   esterno,   grado   di
protezione   IP66,   in   PVC   autoestinguente,   adatto   per
alloggiamento   di   prese   fisse   compatte   con   interruttore   di
blocco a norme IEC 309 ed

LOCALE  CAFFETTERIA
Laboratorio 4 4
Bancone 3 3

          SOMMANO   cad = 7 258,79 1.811,53

424 523 A.P.69
Quadro   elettrico   di   distribuzione   protetto,   da   esterno,   grado   di
protezione   IP66,   in   PVC   autoestinguente,   adatto   per
alloggiamento   di   prese   fisse   compatte   con   interruttore   di
blocco a norme IEC 309 ed

Locale fotocopia 1 1

          SOMMANO   cad = 1 196,69 196,69

425 525 A.P.71
Apparecchio   di   illuminazione   2x18w,   tondo   d=210mm,   grado
di   protezione   IP20,   per   lampada   compatta   tipo   FSQ,   classe
II^,   completo   di   due   portalampada   attacco   G24d-2   e   due
lampade fluorescenti, compatte

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Corridoio 8 8
Hall di piano 14 14
Locale sala TV 11 11
Locale sala studio 22 22
Locale sala conferenze 18 18
Amministrazione 5 5
Accettazione 8 8
Sala Internet 10 10

          SOMMANO   cad = 96 100,57 9.654,72

426 546 A.P.92
Fornitura   ed   installazione   di   software   di   comando   e   controllo
sistema domotico.

Impianto centralizzato domotica 1 1

          SOMMANO   cad = 1 1.418,23 1.418,23

427 547 A.P.93
Fornitura   ed   installazione   di   Personal   Computer,   compreso   di
Sistema   Operativo   Windows,   mouse,   tastiera,   stampante   e
monitor   LCD   22".   Compreso   di   cavi   ed   ogni   altro   onere   ed
accessorio per dare il

Impianto centralizzato domotica 1 1

          SOMMANO   cad = 1 1.762,51 1.762,51

A RIPORTARE 3.030.078,46
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428 550 A.P.96
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   non   schermato   UTP   cat.   5E
con   conduttori   a   24   AWG   4   coppie   a   conduttori   twistati
conforme   alla   normativa   ISO/IEC   11801   entro   cavidotto
precostituito. Materiali

Sistema domotico e wifi
dal rack gen al computer 10,00 10,00
dal rack gen al rack primo piano 35,00 35,00
dal rack gen al rack secondo piano 39,00 39,00
dal rack gen al rack terzo piano 43,00 43,00
dal rack gen. all'accettazione 2x10,00 20,00
dal rack gen. all'amministrazione 2x15,00 30,00
dal rack gen. alla sala internet 2x23,00 46,00

2x27,00 54,00
2x32,00 64,00

dal rack gen. alla sala riunioni 2x23,00 46,00
dalla sala riunioni alla sala studio (consegna libri) 2x25,00 50,00
Access point n.1 3,00+2,00

+5,00+8,0
0+1,00+2,

00 21,00
Access point n.2 3,00+2,00

+5,00+8,0
0+1,00+2,

00 21,00

          SOMMANO   m = 479,00 2,33 1.116,07

429 552 A.P.98
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   elettrico   di   alimentazione
e   distribuzione   in   acciaio   costituito   armadio   completo   di   testa
e   base,   pannelli   laterali,   pannelli   frontali   traforati   e   ciechi,
porta

Quadro di piano 1 1

          SOMMANO   cad = 1 3.833,41 3.833,41

430 464 A.P.09
Fornitura   e   posa   in   opera   di   sistema   UPS   trifase/monofase
10Kva   autonomia   1   ora   alla   potenza   di   6kw   completo   di   n.   1
cabinet   batterie   modulari   con   12   cassetti   7,2   Ah   completo   di
cassetto per batterie

            cad = 1 16.261,33 16.261,33

431 466 A.P.11
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   per   cablaggio   strutturato
costituito   da:   n.1   quadro   da   parete   19"   con   porta   frontale   in
vetro   temperato,   completo   di   aperture   superiori   ed   inferiori
per passaggio

            cad = 1 2.371,08 2.371,08

432 486 A.P.32
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Access   point   wi-fi   PoE   da
controsoffitto

            cad = 2 880,18 1.760,36

433 545 A.P.91
Fornitura   e   posa   in   opera   di   WEB   server,   per   la   supervisione
ed   il   controllo   degli   impianti   SCS   e   la   comunicazione
bidirezionale   tra   utente   ed   impianto   SCS.   Materiali   dotati   di
marchi CE ed IMQ

            cad = 798,48 0

2) Totale  Piano Terra 84.220,86

Piano Primo

434 310 14.1.1.1
Derivazione   per   punto   luce   semplice,   interrotto   o   commutato,
realizzata   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale   fino   al   ce...:   Conduttori

A RIPORTARE 3.055.420,71
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sezione 1,5 mm2
Alloggi
Illuminazione ordinaria 5X14 70
Illuminazione emergenza 1X14 14
Corridoio
Illuminazione ordinaria 12x1 12
Illuminazione emergenza 6x1 6
Hall di piano
Illuminazione ordinaria 13x1 13
Illuminazione emergenza 2x1 2
Spazio calmo
Illuminazione emergenza 2x1 2

          SOMMANO   cad. = 119 23,80 2.832,20

435 312 14.1.3.1
Punto   di   comando   per   punto   luce   semplice,   interrotto,
deviato,   a   pulsante,   realizzato   con   linea   in   tubazione
sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   loc...:
Conduttori sezione 1,5 mm²

PUNTO COMANDO
Alloggi
Illuminazione ordinaria 5X14 70,00
Corridoio
Illuminazione ordinaria 7x1 7,00
Hall di piano
Illuminazione ordinaria 3x1 3,00

          SOMMANO   cad = 80,00 33,50 2.680,00

436 314 14.1.6
Maggiorazione   per   realizzazione   di   punto   di   comando
luminoso   tramite   l'inserimento   e   il   collegamento   di   lampada
spia   luminosa   entro   apparecchio   di   comando   predisposto   per
localizzazione dello stesso

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Corridoio 7,00 7,00

          SOMMANO   cad = 7,00 4,10 28,70

437 316 14.1.9.2
Punto   di   collegamento   di   apparecchiatura   elettrica   monofase
realizzato   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale,   questa   inc...:   Conduttori
sezione 2,5 mm²

Alloggi
Monosplit-climatizzatore 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 33,90 474,60

438 317 14.1.9.3
Punto   di   collegamento   di   apparecchiatura   elettrica   monofase
realizzato   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale,   questa   inc...:   Conduttori
sezione 4,0 mm²

Per climatizzatori
Corridoio 2,00 2,00
Hall di piano 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 4,00 38,10 152,40

439 318 14.1.11.1
Punto   presa   di   corrente   bipasso   2x10/16   A,   realizzato   con
linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di
derivazione   del   locale,   questa   inclusa,   in   tubi   di   ...:   Conduttori
sezione 2,5 mm²

PRESE ORDINARIE
Alloggi 4x14 56
Corridoio 2x1 2
Hall di piano 4x1 4

          SOMMANO   cad = 62 40,10 2.486,20

A RIPORTARE 3.064.074,81
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440 323 14.1.20
Presa   telefonica   per   impianti   interni   non   a   centralino   tratta   da
presa   telefonica   di   consegna   del   segnale   dell'Ente   gestore   e
costituita   da:   linea   telefonica   in   permuta   normalizzata   di
colore bianco r

IMPIANTO TELEFONICO
Alloggi 1x14 14

          SOMMANO   cad = 14 77,60 1.086,40

441 324 14.1.22
Punto   presa   d'antenna   televisiva   successiva   alla   prima   di
attestamento,   con   linea   sotto   traccia   in   tubi   di   materiale
termoplastico   autoestinguente,   completa   di   derivatori   e
partitori, cassette di

IMPIANTO TELEVISIVO
Alloggi 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 90,20 1.262,80

442 328 14.3.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 20,0 mm².

LINEA  ILLUMINAZIONE
Alloggi ordinaria 20,00x1

4 280,00
Alloggi domotica 30,00x1

4 420,00

          SOMMANO   m = 700,00 3,96 2.772,00

443 329 14.3.1.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 25,0 mm².

LINEA PRESE
Alloggi 20,00x1

4 280,00

          SOMMANO   m = 280,00 4,60 1.288,00

444 333 14.3.3.2
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 2,5 mm².

LINEA ILLUMINAZIONE
Alloggi 22,00x2

x14 616,00

          SOMMANO   m = 616,00 1,23 757,68

445 334 14.3.3.3
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 4,0 mm².

LINEA PRESE
Alloggi 22,00x2

x14 616,00

          SOMMANO   m = 616,00 1,70 1.047,20

446 335 14.3.3.4
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 6,0 mm².

CONDUTTORE DI PROTEZIONE
Alloggi 22,00x1

4 308,00
LINEA PRESE
Corridoio 0,50+3,00

A RIPORTARE 308,00 3.072.288,89
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+2,00+3,0
0+25,00 33,50

          SOMMANO   m = 341,50 2,25 768,38

447 339 14.3.4.5
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare   isolato   in
elastomero   reticolato   di   qualità   G9,   senza   guaina,   non
propagante   l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   bassis...:
Conduttori sezione 10,0 mm².

MONTANTE QUADRO PRINCIPALE 5,00 13,00 65,00

          SOMMANO   m = 65,00 4,67 303,55

448 340 14.3.5.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x1,5 mm².

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Alloggi e corridoio 79,00 79,00
ILLUMINAZIONE ORDINARIA FISSA
corridoio 39,50 39,50
ILLUMINAZIONE ORDINARIA TEMPORIZZATA
corridoio 39,50 39,50
ILLUMINAZIONE COMANDATA
Hall di piano 10,00 10,00
ILLUMINAZIONE ORARIA
Hall di piano 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 178,00 2,88 512,64

449 341 14.3.5.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x2,5 mm².

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Hall di piano
Clima 1 12,00 12,00
Clima 2 23,00 23,00

          SOMMANO   m = 35,00 3,77 131,95

450 342 14.3.5.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x4,0 mm².

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Corridoio
Clima 1 21,50 21,50
Clima 2 26,50 26,50
PRESE
Hall di piano 18,00 18,00
Corridoio 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 91,00 4,83 439,53

451 343 14.3.5.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x6,0 mm².

LINEA ALIMENTAZIONE
Alloggio n.1 3,00+2,00

+5,00+11,
00+1,00+2

,00 24,00
Alloggio n.2 3,00+2,00

+5,00+8,0
0+1,00+2,

00 21,00
Alloggio n.3 3,00+2,00

A RIPORTARE 45,00 3.074.444,94
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+5,00+6,0
0+1,00+2,

00 19,00
Alloggio n.4 3,00+2,00

+5,00+4,0
0+1,00+2,

00 17,00
Alloggio n.5 3,00+2,00

+5,00+6,0
0+1,00+2,

00 19,00
Alloggio n.6 3,00+2,00

+5,00+11,
00+1,00+2

,00 24,00
Alloggio n.7 3,00+2,00

+5,00+13,
50+1,00+2

,00 26,50
Alloggio n.8 3,00+2,00

+5,00+18,
00+1,00+2

,00 31,00
Alloggio n.9 3,00+2,00

+2,50+18,
00+1,00+2

,00 28,50
Alloggio n.10 3,00+2,00

+2,50+3,5
0+1,00+2,

00 14,00
Alloggio n.11 3,00+2,00

+2,50+11,
00+1,00+2

,00 21,50
Alloggio n.12 3,00+2,00

+2,50+6,0
0+1,00+2,

00 16,50
Alloggio n.13 3,00+2,00

+2,50+8,0
0+1,00+2,

00 18,50
Alloggio n.14 3,00+2,00

+2,50+11,
00+1,00+2

,00 21,50

          SOMMANO   m = 302,00 6,47 1.953,94

452 347 14.3.6.1
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   in
opera   sottotraccia,   compresa   l'apertura   delle   tracce...:
Dimensione 92x92x50 mm

DISTRIBUZIONE INTERNA
Alloggi 2x14 28,00

          SOMMANO   cad = 28,00 5,55 155,40

453 348 14.3.6.2
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   in
opera   sottotraccia,   compresa   l'apertura   delle   tracc...:
Dimensione 116x92x70 mm

DISTRIBUZIONE INTERNA
Alloggi 2x14 28,00

          SOMMANO   cad = 28,00 6,81 190,68

454 351 14.3.7.2
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   con   grado   di   protezione   IP55,   in   opera   a   parete,
compresi   gli   accessori   di   fissaggio   e   quelli   nec...:   Dimensione

A RIPORTARE 3.076.744,96
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150x110x70 mm
CAVIDOTTO  GENERALE IMPIANTI AUSILIARI
Corridoio 14,00 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 12,50 175,00

455 352 14.3.7.3
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   con   grado   di   protezione   IP55,   in   opera   a   parete,
compresi   gli   accessori   di   fissaggio   e   quelli   nec...:   Dimensione
190x140x70 mm

CAVIDOTTO  GENERALE IMPIANTO ELETTRICO
Corridoio 14,00 14,00
Hall di piano 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 16,00 19,68 314,88

456 362 14.4.3.1
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in ...: 1P+N In da 6 a 32 A

Quadro di piano 6,00 6,00

          SOMMANO   cad = 6,00 40,50 243,00

457 365 14.4.5.4
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   10   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in ope...: 4P In da 6 a 32 A

Quadro di piano 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 116,90 116,90

458 367 14.4.6.1
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   Id=   0,030   A,
istantaneo,   classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,
...: 1P+N In da 6 a 32 A

Quadro di piano 19,00 19,00

          SOMMANO   cad = 19,00 87,30 1.658,70

459 380 14.5.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   compatta   stagna   IP65,
per   fissaggio   a   soffitto   o   parete,   realizzata   con   corpo   e
diffusore   in   policarbonato   infrangibili   ed   autoestingue...:   Con
lampada FLC 18 W

ILLUMINAZIONE BALCONI
Alloggi 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 48,00 672,00

460 386 14.5.7.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   U...:   Con
lampada FL 8 W

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Alloggi 1x14 14

          SOMMANO   cad = 14 121,10 1.695,40

461 387 14.5.7.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi...:   Con
lampada FLC 24 W

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Corridoio 2x1 2,00
Hall di piano 2x1 2,00

          SOMMANO   cad = 4,00 126,60 506,40

A RIPORTARE 3.082.127,24
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462 389 14.5.9.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   U...:   Con
lampada FL 8 W

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Corridoio 4x1 4,00
Spazio calmo
Illuminazione emergenza 2x1 2,00

          SOMMANO   cad = 6,00 148,10 888,60

463 391 14.6.1
Campanello   elettrico   per   porta   d'ingresso   costituito   da
suoneria   e   trasformatore   da   10V/A   -   230/12V,   cassetta   di
derivazione   ad   incasso,   pulsante   tipo   a   parete   ad   incasso   di
tipo modulare con linea

IMPIANTO SUONERIA FUORI PORTA
Alloggi 1x14 14,00
IMPIANTO SUONERIA  ALLARME WC
Alloggi 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 28,00 122,70 3.435,60

464 392 14.6.2
Impianto   citofonico   realizzato   con:   apparecchio   citofonico   da
interno   completo   di   suoneria   di   chiamata   e   pulsante   di
azionamento   serratura   elettrica,   linea   in   idoneo   cavo
citofonico sotto traccia

IMPIANTO CITOFONICO
Alloggi 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 216,00 3.024,00

465 480 A.P.26
Fornitura   e   posa   in   opera   di   sensore   elettromagnetico   ad
incasso,   a   contatto   NC   e   linea   di   protezione,   per   porte   e
finestre.   Comprese   le   per   murarie   e   gli   allacciamenti   elettrici.
Materiali conformi

Impianto elettrico domotico 28 28

          SOMMANO   cad = 28 14,65 410,20

466 513 A.P.59
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   sez.2x1.5mm
con   isolante   in   PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,
non   propagante   l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a
contenuta

ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA - PULSANTI
Corridoio 3,00+2,00

+5,00 10,00
2x30,00 60,00

2x9x0,30 5,40
ILLUMINAZIONE  EMERGENZA
Alloggi e Corridoio 3,00+2,00

+5,00 10,00
2x30,00 60,00

2x16x0,30 9,60

          SOMMANO   m = 155,00 2,40 372,00

467 514 A.P.60
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubo   guaina   (d=40mm)   isolante
spiralato   in   PVC,   non   propagante   l'incendio,   non   propagante
la   fiamma,   a   contenuta   emissione   di   gas   corrosivi,
classificazione EN 50086, EN

CAVIDOTTO GENERALE IMPIANTO ELETTRICO
Corridoio 2x14 1,00 28,00
Hall di piano 2x2 1,00 4,00
CAVIDOTTO GENERALE IMPIANTI AUSILIARI
Corridoio 1x14 1,00 14,00

          SOMMANO   m = 46,00 11,26 517,96

A RIPORTARE 3.090.775,60
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468 515 A.P.61
Fornitura   e   posa   in   opera   di   canale   multifunzionale
200x60mm.   a   sezione   rettangolare   porta   cavi   e   porta
apparecchi   in   materiale   plastico   isolante   antiurto,   completo   di
coperchio asportabile

CAVIDOTTO GENERALE DI PIANO - IMPIANTO
ELETTRICO
Corridoio 3,00+2,00

+3,00 8,00
CAVIDOTTO GENERALE
Montanti 5,00 3,00 15,00

          SOMMANO   m = 23,00 38,39 882,97

469 516 A.P.62
Fornitura   e   posa   in   opera   di   canale   multifunzionale
150x60mm.a   sezione   rettangolare   porta   cavi   e   porta
apparecchi   in   materiale   plastico   isolante   antiurto,   completo   di
coperchio asportabile

CAVIDOTTO GENERALE - IMPIANTO ELETTRICO
Corridoio 2x27,50+7

x2,70+2x4
,00+8,00 89,90

CAVIDOTTO GENERALE - IMPIANTI AUSILIARI
(Telefonico-dati-tv)
Corridoio 2x27,50+7

x2,70+4,0
0+4,00 81,90

          SOMMANO   m = 171,80 32,18 5.528,52

470 518 A.P.64
Apparecchio   di   illuminazione   2x13w   di   arredo   per   interni,
tondo,   d=400mm,   grado   di   protezione   IP40,   per   lampada
compatta   tipo   FSQ,   corpo   in   polimero   termoresistente,
antiurto, diffusore opale in vetro

ILLUMINAZIONE  INTERNA
Alloggi 3x14 42

          SOMMANO   cad = 42 66,51 2.793,42

471 520 A.P.66
Temporizzatore   a   sensibilità,   per   impianto   di   illuminazione
luce   scala,   relè   a   230V,   corrente   max   16A,   regolazione
30s.-3m.   Completo   degli   allacciamenti   elettrici   e   quant'altro
necessario per dare l'o

ILLUMINAZIONE  ORDINARIA
Corridoio 1 1

          SOMMANO   cad = 1 73,80 73,80

472 525 A.P.71
Apparecchio   di   illuminazione   2x18w,   tondo   d=210mm,   grado
di   protezione   IP20,   per   lampada   compatta   tipo   FSQ,   classe
II^,   completo   di   due   portalampada   attacco   G24d-2   e   due
lampade fluorescenti, compatte

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Corridoio 12x1 12
Hall di piano 13x1 13

          SOMMANO   cad = 25 100,57 2.514,25

473 538 A.P.84
Fornitura   e   posa   in   opera   di   lettore   trasponder   per
l'inserimento   ed   il   disinserimento   dell'impianto   tramite
trasponder   (badge),   dotato   di   led   per   la   segnalazione   dello
stato dell'impianto e di

Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 132,10 1.849,40

474 539 A.P.85
Fornitura   di   trasponder   (badge   portatile)   per   l'inserimento   ed   il
disinserimento   dell'impianto   tramite   trasponder   (badge).
Materiali   conformi   alle   norme   CEI   e   dotati   di   marchi   CE   ed
IMQ. Compreso

A RIPORTARE 3.104.417,96
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Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 11,45 160,30

475 540 A.P.86
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tasca   porta   badge   con   interruttore
per   accensione   delle   luci   e   degli   apparecchi,   fessura
illuminata   da   lampada   incorporata,   spegnimento   ritardato,
230V a.c., per scatola

Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 137,19 1.920,66

476 541 A.P.87
Fornitura   e   posa   in   opera   di   termostato   per   il   controllo   della
temperatura   ambiente   per   impianti   di   climatizzazione
campo   di   regolazione   3-40°C   per   scatola   ad   incasso   3   posti.
Comprese le opere

Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 76,01 1.064,14

477 542 A.P.88
Fornitura   e   posa   in   opera   rivelatore   di   allagamento   radio
completo   di   sonda   di   rivelazione   acqua,   per   scatola   ad   incasso
3   posti.   Comprese   le   opere   murarie   per   l'installazione   della
scatola ad

Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 66,22 927,08

478 550 A.P.96
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   non   schermato   UTP   cat.   5E
con   conduttori   a   24   AWG   4   coppie   a   conduttori   twistati
conforme   alla   normativa   ISO/IEC   11801   entro   cavidotto
precostituito. Materiali

Sistema domotico
dal rack di piano agli alloggi
Alloggio n.1 3,00+2,00

+5,00+11,
00+1,00+2

,00 24,00
Alloggio n.2 3,00+2,00

+5,00+8,0
0+1,00+2,

00 21,00
Alloggio n.3 3,00+2,00

+5,00+6,0
0+1,00+2,

00 19,00
Alloggio n.4 3,00+2,00

+5,00+4,0
0+1,00+2,

00 17,00
Alloggio n.5 3,00+2,00

+5,00+6,0
0+1,00+2,

00 19,00
Alloggio n.6 3,00+2,00

+5,00+11,
00+1,00+2

,00 24,00
Alloggio n.7 3,00+2,00

+5,00+13,
50+1,00+2

,00 26,50
Alloggio n.8 3,00+2,00

+5,00+18,
00+1,00+2

,00 31,00
Alloggio n.9 3,00+2,00

+2,50+18,
00+1,00+2

,00 28,50
Alloggio n.10 3,00+2,00

A RIPORTARE 210,00 3.108.490,14



Pag. 134

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 210,00 3.108.490,14

+2,50+3,5
0+1,00+2,

00 14,00
Alloggio n.11 3,00+2,00

+2,50+11,
00+1,00+2

,00 21,50
Alloggio n.12 3,00+2,00

+2,50+6,0
0+1,00+2,

00 16,50
Alloggio n.13 3,00+2,00

+2,50+8,0
0+1,00+2,

00 18,50
Alloggio n.14 3,00+2,00

+2,50+11,
00+1,00+2

,00 21,50
Sistema wifi
Access point n.1 3,00+2,00

+5,00+8,0
0+1,00+2,

00 21,00
Access point n.2 3,00+2,00

+5,00+8,0
0+1,00+2,

00 21,00

          SOMMANO   m = 344,00 2,33 801,52

479 552 A.P.98
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   elettrico   di   alimentazione
e   distribuzione   in   acciaio   costituito   armadio   completo   di   testa
e   base,   pannelli   laterali,   pannelli   frontali   traforati   e   ciechi,
porta

Quadro di piano 1 1

          SOMMANO   cad = 1 3.833,41 3.833,41

480 466 A.P.11
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   per   cablaggio   strutturato
costituito   da:   n.1   quadro   da   parete   19"   con   porta   frontale   in
vetro   temperato,   completo   di   aperture   superiori   ed   inferiori
per passaggio

Sistema di cablaggio strutturato 1 1

          SOMMANO   cad = 1 2.371,08 2.371,08

481 479 A.P.25
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   elettrico   gestione   camere
con   sistema   alberghiero,   costituito   da   quadro   ad   incasso   in
PVC   grado   di   protezione   IP   40,   24   moduli,   completo   di
portello trasparente

            cad = 14 1.745,36 24.435,04

482 466 A.P.11
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   per   cablaggio   strutturato
costituito   da:   n.1   quadro   da   parete   19"   con   porta   frontale   in
vetro   temperato,   completo   di   aperture   superiori   ed   inferiori
per passaggio

            cad = 1 2.371,08 2.371,08

483 486 A.P.32
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Access   point   wi-fi   PoE   da
controsoffitto

            cad = 2 880,18 1.760,36

484 489 A.P.35
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   non   schermato   UTP   cat.   5E
con   conduttori   a   24   AWG   4   coppie   a   conduttori   twistati
conforme   alla   normativa   ISO/IEC   11801   entro   cavidotto
precostituito. Materiali

m. 30x 14 camere 420,00 420,00

A RIPORTARE 420,00 3.144.062,63
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RIPORTO 420,00 3.144.062,63

          SOMMANO   m = 420,00 2,33 978,60

3) Totale  Piano Primo 89.620,52

Piano Secondo

485 310 14.1.1.1
Derivazione   per   punto   luce   semplice,   interrotto   o   commutato,
realizzata   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale   fino   al   ce...:   Conduttori
sezione 1,5 mm2

Alloggi
Illuminazione ordinaria 5X14 70
Illuminazione emergenza 1X14 14
Corridoio
Illuminazione ordinaria 12x1 12
Illuminazione emergenza 6x1 6
Hall di piano
Illuminazione ordinaria 13x1 13
Illuminazione emergenza 2x1 2
Spazio calmo
Illuminazione emergenza 2x1 2

          SOMMANO   cad. = 119 23,80 2.832,20

486 312 14.1.3.1
Punto   di   comando   per   punto   luce   semplice,   interrotto,
deviato,   a   pulsante,   realizzato   con   linea   in   tubazione
sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   loc...:
Conduttori sezione 1,5 mm²

PUNTO COMANDO
Alloggi
Illuminazione ordinaria 5X14 70,00
Corridoio
Illuminazione ordinaria 7x1 7,00
Hall di piano
Illuminazione ordinaria 3x1 3,00

          SOMMANO   cad = 80,00 33,50 2.680,00

487 314 14.1.6
Maggiorazione   per   realizzazione   di   punto   di   comando
luminoso   tramite   l'inserimento   e   il   collegamento   di   lampada
spia   luminosa   entro   apparecchio   di   comando   predisposto   per
localizzazione dello stesso

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Corridoio 7,00 7,00

          SOMMANO   cad = 7,00 4,10 28,70

488 316 14.1.9.2
Punto   di   collegamento   di   apparecchiatura   elettrica   monofase
realizzato   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale,   questa   inc...:   Conduttori
sezione 2,5 mm²

Alloggi
Monosplit-climatizzatore 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 33,90 474,60

489 317 14.1.9.3
Punto   di   collegamento   di   apparecchiatura   elettrica   monofase
realizzato   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale,   questa   inc...:   Conduttori
sezione 4,0 mm²

Per climatizzatori
Corridoio 2,00 2,00
Hall di piano 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 4,00 38,10 152,40

A RIPORTARE 3.151.209,13
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490 318 14.1.11.1
Punto   presa   di   corrente   bipasso   2x10/16   A,   realizzato   con
linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di
derivazione   del   locale,   questa   inclusa,   in   tubi   di   ...:   Conduttori
sezione 2,5 mm²

PRESE ORDINARIE
Alloggi 4x14 56
Corridoio 2x1 2
Hall di piano 4x1 4

          SOMMANO   cad = 62 40,10 2.486,20

491 323 14.1.20
Presa   telefonica   per   impianti   interni   non   a   centralino   tratta   da
presa   telefonica   di   consegna   del   segnale   dell'Ente   gestore   e
costituita   da:   linea   telefonica   in   permuta   normalizzata   di
colore bianco r

IMPIANTO TELEFONICO
Alloggi 1x14 14

          SOMMANO   cad = 14 77,60 1.086,40

492 324 14.1.22
Punto   presa   d'antenna   televisiva   successiva   alla   prima   di
attestamento,   con   linea   sotto   traccia   in   tubi   di   materiale
termoplastico   autoestinguente,   completa   di   derivatori   e
partitori, cassette di

IMPIANTO TELEVISIVO
Alloggi 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 90,20 1.262,80

493 328 14.3.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 20,0 mm².

LINEA  ILLUMINAZIONE
Alloggi ordinaria 20,00x1

4 280,00
Alloggi domotica 30,00x1

4 420,00

          SOMMANO   m = 700,00 3,96 2.772,00

494 329 14.3.1.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 25,0 mm².

LINEA PRESE
Alloggi 20,00x1

4 280,00

          SOMMANO   m = 280,00 4,60 1.288,00

495 333 14.3.3.2
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 2,5 mm².

LINEA ILLUMINAZIONE
Alloggi 22,00x2

x14 616,00

          SOMMANO   m = 616,00 1,23 757,68

496 334 14.3.3.3
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 4,0 mm².

LINEA PRESE
Alloggi 22,00x2

x14 616,00

A RIPORTARE 616,00 3.160.862,21



Pag. 137

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 616,00 3.160.862,21

          SOMMANO   m = 616,00 1,70 1.047,20

497 335 14.3.3.4
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 6,0 mm².

CONDUTTORE DI PROTEZIONE
Alloggi 22,00x1

4 308,00
LINEA PRESE
Corridoio 0,50+3,00

+2,00+3,0
0+25,00 33,50

          SOMMANO   m = 341,50 2,25 768,38

498 339 14.3.4.5
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare   isolato   in
elastomero   reticolato   di   qualità   G9,   senza   guaina,   non
propagante   l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   bassis...:
Conduttori sezione 10,0 mm².

MONTANTE QUADRO PRINCIPALE 5,00 13,00 65,00

          SOMMANO   m = 65,00 4,67 303,55

499 340 14.3.5.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x1,5 mm².

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Alloggi e corridoio 79,00 79,00
ILLUMINAZIONE ORDINARIA FISSA
corridoio 39,50 39,50
ILLUMINAZIONE ORDINARIA TEMPORIZZATA
corridoio 39,50 39,50
ILLUMINAZIONE COMANDATA
Hall di piano 10,00 10,00
ILLUMINAZIONE ORARIA
Hall di piano 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 178,00 2,88 512,64

500 341 14.3.5.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x2,5 mm².

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Hall di piano
Clima 1 12,00 12,00
Clima 2 23,00 23,00

          SOMMANO   m = 35,00 3,77 131,95

501 342 14.3.5.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x4,0 mm².

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Corridoio
Clima 1 21,50 21,50
Clima 2 26,50 26,50
PRESE
Hall di piano 18,00 18,00
Corridoio 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 91,00 4,83 439,53

502 343 14.3.5.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante

A RIPORTARE 3.164.065,46



Pag. 138

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 3.164.065,46

l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x6,0 mm².

LINEA ALIMENTAZIONE
Alloggio n.1 3,00+2,00

+5,00+11,
00+1,00+2

,00 24,00
Alloggio n.2 3,00+2,00

+5,00+8,0
0+1,00+2,

00 21,00
Alloggio n.3 3,00+2,00

+5,00+6,0
0+1,00+2,

00 19,00
Alloggio n.4 3,00+2,00

+5,00+4,0
0+1,00+2,

00 17,00
Alloggio n.5 3,00+2,00

+5,00+6,0
0+1,00+2,

00 19,00
Alloggio n.6 3,00+2,00

+5,00+11,
00+1,00+2

,00 24,00
Alloggio n.7 3,00+2,00

+5,00+13,
50+1,00+2

,00 26,50
Alloggio n.8 3,00+2,00

+5,00+18,
00+1,00+2

,00 31,00
Alloggio n.9 3,00+2,00

+2,50+18,
00+1,00+2

,00 28,50
Alloggio n.10 3,00+2,00

+2,50+3,5
0+1,00+2,

00 14,00
Alloggio n.11 3,00+2,00

+2,50+11,
00+1,00+2

,00 21,50
Alloggio n.12 3,00+2,00

+2,50+6,0
0+1,00+2,

00 16,50
Alloggio n.13 3,00+2,00

+2,50+8,0
0+1,00+2,

00 18,50
Alloggio n.14 3,00+2,00

+2,50+11,
00+1,00+2

,00 21,50

          SOMMANO   m = 302,00 6,47 1.953,94

503 347 14.3.6.1
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   in
opera   sottotraccia,   compresa   l'apertura   delle   tracce...:
Dimensione 92x92x50 mm

DISTRIBUZIONE INTERNA
Alloggi 2x14 28,00

          SOMMANO   cad = 28,00 5,55 155,40

A RIPORTARE 3.166.174,80
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504 348 14.3.6.2
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   in
opera   sottotraccia,   compresa   l'apertura   delle   tracc...:
Dimensione 116x92x70 mm

DISTRIBUZIONE INTERNA
Alloggi 2x14 28,00

          SOMMANO   cad = 28,00 6,81 190,68

505 351 14.3.7.2
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   con   grado   di   protezione   IP55,   in   opera   a   parete,
compresi   gli   accessori   di   fissaggio   e   quelli   nec...:   Dimensione
150x110x70 mm

CAVIDOTTO  GENERALE IMPIANTI AUSILIARI
Corridoio 14,00 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 12,50 175,00

506 352 14.3.7.3
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   con   grado   di   protezione   IP55,   in   opera   a   parete,
compresi   gli   accessori   di   fissaggio   e   quelli   nec...:   Dimensione
190x140x70 mm

CAVIDOTTO  GENERALE IMPIANTO ELETTRICO
Corridoio 14,00 14,00
Hall di piano 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 16,00 19,68 314,88

507 362 14.4.3.1
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in ...: 1P+N In da 6 a 32 A

Quadro di piano 6,00 6,00

          SOMMANO   cad = 6,00 40,50 243,00

508 365 14.4.5.4
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   10   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in ope...: 4P In da 6 a 32 A

Quadro di piano 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 116,90 116,90

509 367 14.4.6.1
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   Id=   0,030   A,
istantaneo,   classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,
...: 1P+N In da 6 a 32 A

Quadro di piano 19,00 19,00

          SOMMANO   cad = 19,00 87,30 1.658,70

510 380 14.5.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   compatta   stagna   IP65,
per   fissaggio   a   soffitto   o   parete,   realizzata   con   corpo   e
diffusore   in   policarbonato   infrangibili   ed   autoestingue...:   Con
lampada FLC 18 W

ILLUMINAZIONE BALCONI
Alloggi 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 48,00 672,00

511 386 14.5.7.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   U...:   Con
lampada FL 8 W

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Alloggi 1x14 14

          SOMMANO   cad = 14 121,10 1.695,40

A RIPORTARE 3.171.241,36
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512 387 14.5.7.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi...:   Con
lampada FLC 24 W

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Corridoio 2x1 2,00
Hall di piano 2x1 2,00

          SOMMANO   cad = 4,00 126,60 506,40

513 389 14.5.9.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   U...:   Con
lampada FL 8 W

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Corridoio 4x1 4,00
Spazio calmo
Illuminazione emergenza 2x1 2,00

          SOMMANO   cad = 6,00 148,10 888,60

514 391 14.6.1
Campanello   elettrico   per   porta   d'ingresso   costituito   da
suoneria   e   trasformatore   da   10V/A   -   230/12V,   cassetta   di
derivazione   ad   incasso,   pulsante   tipo   a   parete   ad   incasso   di
tipo modulare con linea

IMPIANTO SUONERIA FUORI PORTA
Alloggi 1x14 14,00
IMPIANTO SUONERIA  ALLARME WC
Alloggi 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 28,00 122,70 3.435,60

515 392 14.6.2
Impianto   citofonico   realizzato   con:   apparecchio   citofonico   da
interno   completo   di   suoneria   di   chiamata   e   pulsante   di
azionamento   serratura   elettrica,   linea   in   idoneo   cavo
citofonico sotto traccia

IMPIANTO CITOFONICO
Alloggi 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 216,00 3.024,00

516 480 A.P.26
Fornitura   e   posa   in   opera   di   sensore   elettromagnetico   ad
incasso,   a   contatto   NC   e   linea   di   protezione,   per   porte   e
finestre.   Comprese   le   per   murarie   e   gli   allacciamenti   elettrici.
Materiali conformi

Impianto elettrico domotico 28 28

          SOMMANO   cad = 28 14,65 410,20

517 513 A.P.59
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   sez.2x1.5mm
con   isolante   in   PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,
non   propagante   l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a
contenuta

ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA - PULSANTI
Corridoio 3,00+2,00

+5,00 10,00
2x30,00 60,00

2x9x0,30 5,40
ILLUMINAZIONE  EMERGENZA
Alloggi e Corridoio 3,00+2,00

+5,00 10,00
2x30,00 60,00

2x16x0,30 9,60

          SOMMANO   m = 155,00 2,40 372,00

518 514 A.P.60
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubo   guaina   (d=40mm)   isolante
spiralato   in   PVC,   non   propagante   l'incendio,   non   propagante

A RIPORTARE 3.179.878,16
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la   fiamma,   a   contenuta   emissione   di   gas   corrosivi,
classificazione EN 50086, EN

CAVIDOTTO GENERALE IMPIANTO ELETTRICO
Corridoio 2x14 1,00 28,00
Hall di piano 2x2 1,00 4,00
CAVIDOTTO GENERALE IMPIANTI AUSILIARI
Corridoio 1x14 1,00 14,00

          SOMMANO   m = 46,00 11,26 517,96

519 515 A.P.61
Fornitura   e   posa   in   opera   di   canale   multifunzionale
200x60mm.   a   sezione   rettangolare   porta   cavi   e   porta
apparecchi   in   materiale   plastico   isolante   antiurto,   completo   di
coperchio asportabile

CAVIDOTTO GENERALE DI PIANO - IMPIANTO
ELETTRICO
Corridoio 3,00+2,00

+3,00 8,00
CAVIDOTTO GENERALE
Montanti 5,00 3,00 15,00

          SOMMANO   m = 23,00 38,39 882,97

520 516 A.P.62
Fornitura   e   posa   in   opera   di   canale   multifunzionale
150x60mm.a   sezione   rettangolare   porta   cavi   e   porta
apparecchi   in   materiale   plastico   isolante   antiurto,   completo   di
coperchio asportabile

CAVIDOTTO GENERALE - IMPIANTO ELETTRICO
Corridoio 2x27,50+7

x2,70+2x4
,00+8,00 89,90

CAVIDOTTO GENERALE - IMPIANTI AUSILIARI
(Telefonico-dati-tv)
Corridoio 2x27,50+7

x2,70+4,0
0+4,00 81,90

          SOMMANO   m = 171,80 32,18 5.528,52

521 518 A.P.64
Apparecchio   di   illuminazione   2x13w   di   arredo   per   interni,
tondo,   d=400mm,   grado   di   protezione   IP40,   per   lampada
compatta   tipo   FSQ,   corpo   in   polimero   termoresistente,
antiurto, diffusore opale in vetro

ILLUMINAZIONE  INTERNA
Alloggi 3x14 42

          SOMMANO   cad = 42 66,51 2.793,42

522 520 A.P.66
Temporizzatore   a   sensibilità,   per   impianto   di   illuminazione
luce   scala,   relè   a   230V,   corrente   max   16A,   regolazione
30s.-3m.   Completo   degli   allacciamenti   elettrici   e   quant'altro
necessario per dare l'o

ILLUMINAZIONE  ORDINARIA
Corridoio 1 1

          SOMMANO   cad = 1 73,80 73,80

523 525 A.P.71
Apparecchio   di   illuminazione   2x18w,   tondo   d=210mm,   grado
di   protezione   IP20,   per   lampada   compatta   tipo   FSQ,   classe
II^,   completo   di   due   portalampada   attacco   G24d-2   e   due
lampade fluorescenti, compatte

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Corridoio 12x1 12
Hall di piano 13x1 13

          SOMMANO   cad = 25 100,57 2.514,25

524 538 A.P.84
Fornitura   e   posa   in   opera   di   lettore   trasponder   per
l'inserimento   ed   il   disinserimento   dell'impianto   tramite

A RIPORTARE 3.192.189,08
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trasponder   (badge),   dotato   di   led   per   la   segnalazione   dello
stato dell'impianto e di

Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 132,10 1.849,40

525 539 A.P.85
Fornitura   di   trasponder   (badge   portatile)   per   l'inserimento   ed   il
disinserimento   dell'impianto   tramite   trasponder   (badge).
Materiali   conformi   alle   norme   CEI   e   dotati   di   marchi   CE   ed
IMQ. Compreso

Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 11,45 160,30

526 540 A.P.86
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tasca   porta   badge   con   interruttore
per   accensione   delle   luci   e   degli   apparecchi,   fessura
illuminata   da   lampada   incorporata,   spegnimento   ritardato,
230V a.c., per scatola

Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 137,19 1.920,66

527 541 A.P.87
Fornitura   e   posa   in   opera   di   termostato   per   il   controllo   della
temperatura   ambiente   per   impianti   di   climatizzazione
campo   di   regolazione   3-40°C   per   scatola   ad   incasso   3   posti.
Comprese le opere

Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 76,01 1.064,14

528 542 A.P.88
Fornitura   e   posa   in   opera   rivelatore   di   allagamento   radio
completo   di   sonda   di   rivelazione   acqua,   per   scatola   ad   incasso
3   posti.   Comprese   le   opere   murarie   per   l'installazione   della
scatola ad

Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 66,22 927,08

529 550 A.P.96
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   non   schermato   UTP   cat.   5E
con   conduttori   a   24   AWG   4   coppie   a   conduttori   twistati
conforme   alla   normativa   ISO/IEC   11801   entro   cavidotto
precostituito. Materiali

Sistema domotico
dal rack di piano agli alloggi
Alloggio n.1 3,00+2,00

+5,00+11,
00+1,00+2

,00 24,00
Alloggio n.2 3,00+2,00

+5,00+8,0
0+1,00+2,

00 21,00
Alloggio n.3 3,00+2,00

+5,00+6,0
0+1,00+2,

00 19,00
Alloggio n.4 3,00+2,00

+5,00+4,0
0+1,00+2,

00 17,00
Alloggio n.5 3,00+2,00

+5,00+6,0
0+1,00+2,

00 19,00
Alloggio n.6 3,00+2,00

+5,00+11,
00+1,00+2

,00 24,00
Alloggio n.7 3,00+2,00

+5,00+13,

A RIPORTARE 124,00 3.198.110,66
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50+1,00+2
,00 26,50

Alloggio n.8 3,00+2,00
+5,00+18,
00+1,00+2

,00 31,00
Alloggio n.9 3,00+2,00

+2,50+18,
00+1,00+2

,00 28,50
Alloggio n.10 3,00+2,00

+2,50+3,5
0+1,00+2,

00 14,00
Alloggio n.11 3,00+2,00

+2,50+11,
00+1,00+2

,00 21,50
Alloggio n.12 3,00+2,00

+2,50+6,0
0+1,00+2,

00 16,50
Alloggio n.13 3,00+2,00

+2,50+8,0
0+1,00+2,

00 18,50
Alloggio n.14 3,00+2,00

+2,50+11,
00+1,00+2

,00 21,50
Sistema wifi
Access point n.1 3,00+2,00

+5,00+8,0
0+1,00+2,

00 21,00
Access point n.2 3,00+2,00

+5,00+8,0
0+1,00+2,

00 21,00

          SOMMANO   m = 344,00 2,33 801,52

530 552 A.P.98
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   elettrico   di   alimentazione
e   distribuzione   in   acciaio   costituito   armadio   completo   di   testa
e   base,   pannelli   laterali,   pannelli   frontali   traforati   e   ciechi,
porta

Quadro di piano 1 1

          SOMMANO   cad = 1 3.833,41 3.833,41

531 466 A.P.11
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   per   cablaggio   strutturato
costituito   da:   n.1   quadro   da   parete   19"   con   porta   frontale   in
vetro   temperato,   completo   di   aperture   superiori   ed   inferiori
per passaggio

Sistema di cablaggio strutturato 1 1

          SOMMANO   cad = 1 2.371,08 2.371,08

532 479 A.P.25
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   elettrico   gestione   camere
con   sistema   alberghiero,   costituito   da   quadro   ad   incasso   in
PVC   grado   di   protezione   IP   40,   24   moduli,   completo   di
portello trasparente

            cad = 14 1.745,36 24.435,04

533 466 A.P.11
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   per   cablaggio   strutturato
costituito   da:   n.1   quadro   da   parete   19"   con   porta   frontale   in
vetro   temperato,   completo   di   aperture   superiori   ed   inferiori
per passaggio

            cad = 1 2.371,08 2.371,08

A RIPORTARE 3.231.922,79
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534 486 A.P.32
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Access   point   wi-fi   PoE   da
controsoffitto

            cad = 2 880,18 1.760,36

535 489 A.P.35
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   non   schermato   UTP   cat.   5E
con   conduttori   a   24   AWG   4   coppie   a   conduttori   twistati
conforme   alla   normativa   ISO/IEC   11801   entro   cavidotto
precostituito. Materiali

m. 30x 14 camere 420,00 420,00

          SOMMANO   m = 420,00 2,33 978,60

4) Totale  Piano Secondo 89.620,52

Piano Terzo

536 310 14.1.1.1
Derivazione   per   punto   luce   semplice,   interrotto   o   commutato,
realizzata   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale   fino   al   ce...:   Conduttori
sezione 1,5 mm2

Alloggi
Illuminazione ordinaria 5X14 70
Illuminazione emergenza 1X14 14
Corridoio
Illuminazione ordinaria 12x1 12
Illuminazione emergenza 6x1 6
Hall di piano
Illuminazione ordinaria 13x1 13
Illuminazione emergenza 2x1 2
Spazio calmo
Illuminazione emergenza 2x1 2

          SOMMANO   cad. = 119 23,80 2.832,20

537 312 14.1.3.1
Punto   di   comando   per   punto   luce   semplice,   interrotto,
deviato,   a   pulsante,   realizzato   con   linea   in   tubazione
sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   loc...:
Conduttori sezione 1,5 mm²

PUNTO COMANDO
Alloggi
Illuminazione ordinaria 5X14 70,00
Corridoio
Illuminazione ordinaria 7x1 7,00
Hall di piano
Illuminazione ordinaria 3x1 3,00

          SOMMANO   cad = 80,00 33,50 2.680,00

538 314 14.1.6
Maggiorazione   per   realizzazione   di   punto   di   comando
luminoso   tramite   l'inserimento   e   il   collegamento   di   lampada
spia   luminosa   entro   apparecchio   di   comando   predisposto   per
localizzazione dello stesso

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Corridoio 7,00 7,00

          SOMMANO   cad = 7,00 4,10 28,70

539 316 14.1.9.2
Punto   di   collegamento   di   apparecchiatura   elettrica   monofase
realizzato   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale,   questa   inc...:   Conduttori
sezione 2,5 mm²

Alloggi
Monosplit-climatizzatore 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 33,90 474,60

A RIPORTARE 3.240.677,25
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540 317 14.1.9.3
Punto   di   collegamento   di   apparecchiatura   elettrica   monofase
realizzato   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale,   questa   inc...:   Conduttori
sezione 4,0 mm²

Per climatizzatori
Corridoio 2,00 2,00
Hall di piano 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 4,00 38,10 152,40

541 318 14.1.11.1
Punto   presa   di   corrente   bipasso   2x10/16   A,   realizzato   con
linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di
derivazione   del   locale,   questa   inclusa,   in   tubi   di   ...:   Conduttori
sezione 2,5 mm²

PRESE ORDINARIE
Alloggi 4x14 56
Corridoio 2x1 2
Hall di piano 4x1 4

          SOMMANO   cad = 62 40,10 2.486,20

542 323 14.1.20
Presa   telefonica   per   impianti   interni   non   a   centralino   tratta   da
presa   telefonica   di   consegna   del   segnale   dell'Ente   gestore   e
costituita   da:   linea   telefonica   in   permuta   normalizzata   di
colore bianco r

IMPIANTO TELEFONICO
Alloggi 1x14 14

          SOMMANO   cad = 14 77,60 1.086,40

543 324 14.1.22
Punto   presa   d'antenna   televisiva   successiva   alla   prima   di
attestamento,   con   linea   sotto   traccia   in   tubi   di   materiale
termoplastico   autoestinguente,   completa   di   derivatori   e
partitori, cassette di

IMPIANTO TELEVISIVO
Alloggi 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 90,20 1.262,80

544 328 14.3.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 20,0 mm².

LINEA  ILLUMINAZIONE
Alloggi ordinaria 20,00x1

4 280,00
Alloggi domotica 30,00x1

4 420,00

          SOMMANO   m = 700,00 3,96 2.772,00

545 329 14.3.1.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 25,0 mm².

LINEA PRESE
Alloggi 20,00x1

4 280,00

          SOMMANO   m = 280,00 4,60 1.288,00

546 333 14.3.3.2
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 2,5 mm².

LINEA ILLUMINAZIONE
Alloggi 22,00x2

x14 616,00

A RIPORTARE 616,00 3.249.725,05
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          SOMMANO   m = 616,00 1,23 757,68

547 334 14.3.3.3
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 4,0 mm².

LINEA PRESE
Alloggi 22,00x2

x14 616,00

          SOMMANO   m = 616,00 1,70 1.047,20

548 335 14.3.3.4
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 6,0 mm².

CONDUTTORE DI PROTEZIONE
Alloggi 22,00x1

4 308,00
LINEA PRESE
Corridoio 0,50+3,00

+2,00+3,0
0+25,00 33,50

          SOMMANO   m = 341,50 2,25 768,38

549 339 14.3.4.5
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare   isolato   in
elastomero   reticolato   di   qualità   G9,   senza   guaina,   non
propagante   l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   bassis...:
Conduttori sezione 10,0 mm².

MONTANTE QUADRO PRINCIPALE 5,00 13,00 65,00

          SOMMANO   m = 65,00 4,67 303,55

550 340 14.3.5.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x1,5 mm².

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Alloggi e corridoio 79,00 79,00
ILLUMINAZIONE ORDINARIA FISSA
corridoio 39,50 39,50
ILLUMINAZIONE ORDINARIA TEMPORIZZATA
corridoio 39,50 39,50
ILLUMINAZIONE COMANDATA
Hall di piano 10,00 10,00
ILLUMINAZIONE ORARIA
Hall di piano 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 178,00 2,88 512,64

551 341 14.3.5.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x2,5 mm².

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Hall di piano
Clima 1 12,00 12,00
Clima 2 23,00 23,00

          SOMMANO   m = 35,00 3,77 131,95

552 342 14.3.5.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x4,0 mm².

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Corridoio

A RIPORTARE 3.253.246,45
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Clima 1 21,50 21,50
Clima 2 26,50 26,50
PRESE
Hall di piano 18,00 18,00
Corridoio 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 91,00 4,83 439,53

553 343 14.3.5.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x6,0 mm².

LINEA ALIMENTAZIONE
Alloggio n.1 3,00+2,00

+5,00+11,
00+1,00+2

,00 24,00
Alloggio n.2 3,00+2,00

+5,00+8,0
0+1,00+2,

00 21,00
Alloggio n.3 3,00+2,00

+5,00+6,0
0+1,00+2,

00 19,00
Alloggio n.4 3,00+2,00

+5,00+4,0
0+1,00+2,

00 17,00
Alloggio n.5 3,00+2,00

+5,00+6,0
0+1,00+2,

00 19,00
Alloggio n.6 3,00+2,00

+5,00+11,
00+1,00+2

,00 24,00
Alloggio n.7 3,00+2,00

+5,00+13,
50+1,00+2

,00 26,50
Alloggio n.8 3,00+2,00

+5,00+18,
00+1,00+2

,00 31,00
Alloggio n.9 3,00+2,00

+2,50+18,
00+1,00+2

,00 28,50
Alloggio n.10 3,00+2,00

+2,50+3,5
0+1,00+2,

00 14,00
Alloggio n.11 3,00+2,00

+2,50+11,
00+1,00+2

,00 21,50
Alloggio n.12 3,00+2,00

+2,50+6,0
0+1,00+2,

00 16,50
Alloggio n.13 3,00+2,00

+2,50+8,0
0+1,00+2,

00 18,50
Alloggio n.14 3,00+2,00

+2,50+11,
00+1,00+2

,00 21,50

          SOMMANO   m = 302,00 6,47 1.953,94

A RIPORTARE 3.255.639,92
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554 347 14.3.6.1
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   in
opera   sottotraccia,   compresa   l'apertura   delle   tracce...:
Dimensione 92x92x50 mm

DISTRIBUZIONE INTERNA
Alloggi 2x14 28,00

          SOMMANO   cad = 28,00 5,55 155,40

555 348 14.3.6.2
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   in
opera   sottotraccia,   compresa   l'apertura   delle   tracc...:
Dimensione 116x92x70 mm

DISTRIBUZIONE INTERNA
Alloggi 2x14 28,00

          SOMMANO   cad = 28,00 6,81 190,68

556 351 14.3.7.2
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   con   grado   di   protezione   IP55,   in   opera   a   parete,
compresi   gli   accessori   di   fissaggio   e   quelli   nec...:   Dimensione
150x110x70 mm

CAVIDOTTO  GENERALE IMPIANTI AUSILIARI
Corridoio 14,00 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 12,50 175,00

557 352 14.3.7.3
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   con   grado   di   protezione   IP55,   in   opera   a   parete,
compresi   gli   accessori   di   fissaggio   e   quelli   nec...:   Dimensione
190x140x70 mm

CAVIDOTTO  GENERALE IMPIANTO ELETTRICO
Corridoio 14,00 14,00
Hall di piano 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 16,00 19,68 314,88

558 362 14.4.3.1
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in ...: 1P+N In da 6 a 32 A

Quadro di piano 6,00 6,00

          SOMMANO   cad = 6,00 40,50 243,00

559 365 14.4.5.4
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   10   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in ope...: 4P In da 6 a 32 A

Quadro di piano 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 116,90 116,90

560 367 14.4.6.1
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   Id=   0,030   A,
istantaneo,   classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,
...: 1P+N In da 6 a 32 A

Quadro di piano 19,00 19,00

          SOMMANO   cad = 19,00 87,30 1.658,70

561 380 14.5.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   compatta   stagna   IP65,
per   fissaggio   a   soffitto   o   parete,   realizzata   con   corpo   e
diffusore   in   policarbonato   infrangibili   ed   autoestingue...:   Con
lampada FLC 18 W

ILLUMINAZIONE BALCONI
Alloggi 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 48,00 672,00

A RIPORTARE 3.259.166,48
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562 386 14.5.7.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   U...:   Con
lampada FL 8 W

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Alloggi 1x14 14

          SOMMANO   cad = 14 121,10 1.695,40

563 387 14.5.7.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi...:   Con
lampada FLC 24 W

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Corridoio 2x1 2,00
Hall di piano 2x1 2,00

          SOMMANO   cad = 4,00 126,60 506,40

564 389 14.5.9.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   U...:   Con
lampada FL 8 W

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Corridoio 4x1 4,00
Spazio calmo
Illuminazione emergenza 2x1 2,00

          SOMMANO   cad = 6,00 148,10 888,60

565 391 14.6.1
Campanello   elettrico   per   porta   d'ingresso   costituito   da
suoneria   e   trasformatore   da   10V/A   -   230/12V,   cassetta   di
derivazione   ad   incasso,   pulsante   tipo   a   parete   ad   incasso   di
tipo modulare con linea

IMPIANTO SUONERIA FUORI PORTA
Alloggi 1x14 14,00
IMPIANTO SUONERIA  ALLARME WC
Alloggi 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 28,00 122,70 3.435,60

566 392 14.6.2
Impianto   citofonico   realizzato   con:   apparecchio   citofonico   da
interno   completo   di   suoneria   di   chiamata   e   pulsante   di
azionamento   serratura   elettrica,   linea   in   idoneo   cavo
citofonico sotto traccia

IMPIANTO CITOFONICO
Alloggi 1x14 14,00

          SOMMANO   cad = 14,00 216,00 3.024,00

567 480 A.P.26
Fornitura   e   posa   in   opera   di   sensore   elettromagnetico   ad
incasso,   a   contatto   NC   e   linea   di   protezione,   per   porte   e
finestre.   Comprese   le   per   murarie   e   gli   allacciamenti   elettrici.
Materiali conformi

Impianto elettrico domotico 28 28

          SOMMANO   cad = 28 14,65 410,20

568 513 A.P.59
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   sez.2x1.5mm
con   isolante   in   PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,
non   propagante   l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a
contenuta

ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA - PULSANTI
Corridoio 3,00+2,00

+5,00 10,00
2x30,00 60,00

2x9x0,30 5,40
ILLUMINAZIONE  EMERGENZA

A RIPORTARE 75,40 3.269.126,68
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Alloggi e Corridoio 3,00+2,00
+5,00 10,00

2x30,00 60,00
2x16x0,30 9,60

          SOMMANO   m = 155,00 2,40 372,00

569 514 A.P.60
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubo   guaina   (d=40mm)   isolante
spiralato   in   PVC,   non   propagante   l'incendio,   non   propagante
la   fiamma,   a   contenuta   emissione   di   gas   corrosivi,
classificazione EN 50086, EN

CAVIDOTTO GENERALE IMPIANTO ELETTRICO
Corridoio 2x14 1,00 28,00
Hall di piano 2x2 1,00 4,00
CAVIDOTTO GENERALE IMPIANTI AUSILIARI
Corridoio 1x14 1,00 14,00

          SOMMANO   m = 46,00 11,26 517,96

570 515 A.P.61
Fornitura   e   posa   in   opera   di   canale   multifunzionale
200x60mm.   a   sezione   rettangolare   porta   cavi   e   porta
apparecchi   in   materiale   plastico   isolante   antiurto,   completo   di
coperchio asportabile

CAVIDOTTO GENERALE DI PIANO - IMPIANTO
ELETTRICO
Corridoio 3,00+2,00

+3,00 8,00
CAVIDOTTO GENERALE
Montanti 5,00 3,00 15,00

          SOMMANO   m = 23,00 38,39 882,97

571 516 A.P.62
Fornitura   e   posa   in   opera   di   canale   multifunzionale
150x60mm.a   sezione   rettangolare   porta   cavi   e   porta
apparecchi   in   materiale   plastico   isolante   antiurto,   completo   di
coperchio asportabile

CAVIDOTTO GENERALE - IMPIANTO ELETTRICO
Corridoio 2x27,50+7

x2,70+2x4
,00+8,00 89,90

CAVIDOTTO GENERALE - IMPIANTI AUSILIARI
(Telefonico-dati-tv)
Corridoio 2x27,50+7

x2,70+4,0
0+4,00 81,90

          SOMMANO   m = 171,80 32,18 5.528,52

572 518 A.P.64
Apparecchio   di   illuminazione   2x13w   di   arredo   per   interni,
tondo,   d=400mm,   grado   di   protezione   IP40,   per   lampada
compatta   tipo   FSQ,   corpo   in   polimero   termoresistente,
antiurto, diffusore opale in vetro

ILLUMINAZIONE  INTERNA
Alloggi 3x14 42

          SOMMANO   cad = 42 66,51 2.793,42

573 520 A.P.66
Temporizzatore   a   sensibilità,   per   impianto   di   illuminazione
luce   scala,   relè   a   230V,   corrente   max   16A,   regolazione
30s.-3m.   Completo   degli   allacciamenti   elettrici   e   quant'altro
necessario per dare l'o

ILLUMINAZIONE  ORDINARIA
Corridoio 1 1

          SOMMANO   cad = 1 73,80 73,80

574 525 A.P.71
Apparecchio   di   illuminazione   2x18w,   tondo   d=210mm,   grado
di   protezione   IP20,   per   lampada   compatta   tipo   FSQ,   classe
II^,   completo   di   due   portalampada   attacco   G24d-2   e   due

A RIPORTARE 3.279.295,35
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lampade fluorescenti, compatte
ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Corridoio 12x1 12
Hall di piano 13x1 13

          SOMMANO   cad = 25 100,57 2.514,25

575 538 A.P.84
Fornitura   e   posa   in   opera   di   lettore   trasponder   per
l'inserimento   ed   il   disinserimento   dell'impianto   tramite
trasponder   (badge),   dotato   di   led   per   la   segnalazione   dello
stato dell'impianto e di

Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 132,10 1.849,40

576 539 A.P.85
Fornitura   di   trasponder   (badge   portatile)   per   l'inserimento   ed   il
disinserimento   dell'impianto   tramite   trasponder   (badge).
Materiali   conformi   alle   norme   CEI   e   dotati   di   marchi   CE   ed
IMQ. Compreso

Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 11,45 160,30

577 540 A.P.86
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tasca   porta   badge   con   interruttore
per   accensione   delle   luci   e   degli   apparecchi,   fessura
illuminata   da   lampada   incorporata,   spegnimento   ritardato,
230V a.c., per scatola

Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 137,19 1.920,66

578 541 A.P.87
Fornitura   e   posa   in   opera   di   termostato   per   il   controllo   della
temperatura   ambiente   per   impianti   di   climatizzazione
campo   di   regolazione   3-40°C   per   scatola   ad   incasso   3   posti.
Comprese le opere

Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 76,01 1.064,14

579 542 A.P.88
Fornitura   e   posa   in   opera   rivelatore   di   allagamento   radio
completo   di   sonda   di   rivelazione   acqua,   per   scatola   ad   incasso
3   posti.   Comprese   le   opere   murarie   per   l'installazione   della
scatola ad

Impianto elettrico domotico 14 14

          SOMMANO   cad = 14 66,22 927,08

580 550 A.P.96
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   non   schermato   UTP   cat.   5E
con   conduttori   a   24   AWG   4   coppie   a   conduttori   twistati
conforme   alla   normativa   ISO/IEC   11801   entro   cavidotto
precostituito. Materiali

Sistema domotico
dal rack di piano agli alloggi
Alloggio n.1 3,00+2,00

+5,00+11,
00+1,00+2

,00 24,00
Alloggio n.2 3,00+2,00

+5,00+8,0
0+1,00+2,

00 21,00
Alloggio n.3 3,00+2,00

+5,00+6,0
0+1,00+2,

00 19,00
Alloggio n.4 3,00+2,00

+5,00+4,0
0+1,00+2,

00 17,00
Alloggio n.5 3,00+2,00

A RIPORTARE 81,00 3.287.731,18
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+5,00+6,0
0+1,00+2,

00 19,00
Alloggio n.6 3,00+2,00

+5,00+11,
00+1,00+2

,00 24,00
Alloggio n.7 3,00+2,00

+5,00+13,
50+1,00+2

,00 26,50
Alloggio n.8 3,00+2,00

+5,00+18,
00+1,00+2

,00 31,00
Alloggio n.9 3,00+2,00

+2,50+18,
00+1,00+2

,00 28,50
Alloggio n.10 3,00+2,00

+2,50+3,5
0+1,00+2,

00 14,00
Alloggio n.11 3,00+2,00

+2,50+11,
00+1,00+2

,00 21,50
Alloggio n.12 3,00+2,00

+2,50+6,0
0+1,00+2,

00 16,50
Alloggio n.13 3,00+2,00

+2,50+8,0
0+1,00+2,

00 18,50
Alloggio n.14 3,00+2,00

+2,50+11,
00+1,00+2

,00 21,50
Sistema wifi
Access point n.1 3,00+2,00

+5,00+8,0
0+1,00+2,

00 21,00
Access point n.2 3,00+2,00

+5,00+8,0
0+1,00+2,

00 21,00

          SOMMANO   m = 344,00 2,33 801,52

581 552 A.P.98
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   elettrico   di   alimentazione
e   distribuzione   in   acciaio   costituito   armadio   completo   di   testa
e   base,   pannelli   laterali,   pannelli   frontali   traforati   e   ciechi,
porta

Quadro di piano 1 1

          SOMMANO   cad = 1 3.833,41 3.833,41

582 466 A.P.11
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   per   cablaggio   strutturato
costituito   da:   n.1   quadro   da   parete   19"   con   porta   frontale   in
vetro   temperato,   completo   di   aperture   superiori   ed   inferiori
per passaggio

Sistema di cablaggio strutturato 1 1

          SOMMANO   cad = 1 2.371,08 2.371,08

583 479 A.P.25
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   elettrico   gestione   camere
con   sistema   alberghiero,   costituito   da   quadro   ad   incasso   in
PVC   grado   di   protezione   IP   40,   24   moduli,   completo   di
portello trasparente

            cad = 14 1.745,36 24.435,04

A RIPORTARE 3.319.172,23
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584 466 A.P.11
Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   per   cablaggio   strutturato
costituito   da:   n.1   quadro   da   parete   19"   con   porta   frontale   in
vetro   temperato,   completo   di   aperture   superiori   ed   inferiori
per passaggio

            cad = 1 2.371,08 2.371,08

585 486 A.P.32
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Access   point   wi-fi   PoE   da
controsoffitto

            cad = 2 880,18 1.760,36

586 489 A.P.35
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   non   schermato   UTP   cat.   5E
con   conduttori   a   24   AWG   4   coppie   a   conduttori   twistati
conforme   alla   normativa   ISO/IEC   11801   entro   cavidotto
precostituito. Materiali

m. 30x 14 camere 420,00 420,00

          SOMMANO   m = 420,00 2,33 978,60

5) Totale  Piano Terzo 89.620,52

Terrazza e Torrino scala

587 311 14.1.2.1
Derivazione   per   punto   luce   semplice,   interrotto   o   commutato,
realizzata   con   linea   in   tubazione   a   vista   a   partire   dalla   cassetta
di   derivazione   del   locale   al   centro   del   l...:   Conduttori   sezione
1,5 mm²

            cad = 10,00 24,60 246,00

588 312 14.1.3.1
Punto   di   comando   per   punto   luce   semplice,   interrotto,
deviato,   a   pulsante,   realizzato   con   linea   in   tubazione
sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   loc...:
Conduttori sezione 1,5 mm²

            cad = 2,00 33,50 67,00

589 313 14.1.4.1
Punto   di   comando   per   punto   luce   semplice,   interrotto,
deviato,   a   pulsante,   realizzato   con   linea   in   tubazione   a   vista   a
partire   dalla   cassetta   di   derivazione   a   vista   del   ...:   Conduttori
sezione 1,5 mm²

            cad = 1,00 40,70 40,70

590 315 14.1.7
Maggiorazione   per   la   realizzazione   di   punto   di   comando   e/o
punto   presa   con   grado   di   protezione   minimo   IP55,   da
realizzare   tramite   l'installazione   di   placca   in   materiale
termoplastico dotata di

            cad = 2,00 5,68 11,36

591 319 14.1.12.1
Punto   presa   di   corrente   bipasso   2x10/16   A,   realizzato   con
linea   in   tubazione   a   vista   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione
del   locale,   questa   inclusa,   in   tubi   di   mater...:   Conduttori
sezione 2,5 mm²

            cad = 1,00 46,30 46,30

592 331 14.3.2.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   a   base   di   PVC,   del   tipo   rigido   piegabile   a
freddo,   posti   a   vista,   in   tutto   conformi   alle   nor...:   Diametro
esterno 20,0 mm².

Linea Illiminazione ordinaria ed emergenza 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 5,22 156,60

593 332 14.3.3.1
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non

A RIPORTARE 3.324.850,23
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propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 1,5 mm².

Linea Illiminazione ordinaria 3,00 31,00 93,00
Linea Illiminazione emergenza 2,00 31,00 62,00

          SOMMANO   m = 155,00 0,84 130,20

594 342 14.3.5.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 3x4,0 mm².

LINEA PRINCIPALE
Sistema solare 27,00 27,00

          SOMMANO   m = 27,00 4,83 130,41

595 345 14.3.5.11
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in
PVC   speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante
l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   conte...:   Conduttori
sezione 5x4,0 mm².

Linea alimentazione quadro di piano 27,00 27,00

          SOMMANO   m = 27,00 7,61 205,47

596 350 14.3.7.1
Cassetta   di   derivazione   in   materiale   termoplastico,   completa
di   coperchio   con   grado   di   protezione   IP55,   in   opera   a   parete,
compresi   gli   accessori   di   fissaggio   e   quelli   nec...:   Dimensione
100x100x50 mm

Linea Illiminazione ordinaria ed emergenza 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 9,18 36,72

597 358 14.4.2.2
Quadro   elettrico   da   parete   in   materiale   isolante,   conforme   alla
norma   CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP55,   completo   di
portello   trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciech...:
Dimensione 12 moduli DIN

Quadro generale sistema solare 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 58,80 58,80

598 359 14.4.2.3
Quadro   elettrico   da   parete   in   materiale   isolante,   conforme   alla
norma   CEI   23-51,   grado   di   protezione   IP55,   completo   di
portello   trasparente/fumè,   guide   DIN,   pannelli   ciech...:
Dimensione 18 moduli DIN

Quadro di piano 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 73,90 73,90

599 362 14.4.3.1
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di
interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su
guida   DIN,   conforme   alla   norma   CEI   EN   60898,   marchio
IMQ, in ...: 1P+N In da 6 a 32 A

Quadro di piano 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 40,50 162,00

600 367 14.4.6.1
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   Id=   0,030   A,
istantaneo,   classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,
...: 1P+N In da 6 a 32 A

Quadro generale sistema solare 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 87,30 87,30

601 368 14.4.6.4
Interruttore   automatico   magnetotermico   differenziale,   potere
di   interruzione   pari   a   4,5   kA,   curva   C,   Id=   0,030   A,
istantaneo,   classe   AC,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,
co...: 4P In da 6 a 32 A

Quadro di piano 1,00 1,00

A RIPORTARE 1,00 3.325.735,03
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          SOMMANO   cad = 1,00 189,10 189,10

602 380 14.5.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   compatta   stagna   IP65,
per   fissaggio   a   soffitto   o   parete,   realizzata   con   corpo   e
diffusore   in   policarbonato   infrangibili   ed   autoestingue...:   Con
lampada FLC 18 W

            cad = 6,00 48,00 288,00

603 383 14.5.2.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   stagna   IP66,   per
fissaggio   a   soffitto   o   parete,   realizzata   con   corpo   in
policarbonato   infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzati   ai...:
Con lampada FL 2x18 W

            cad = 2,00 75,60 151,20

604 384 14.5.2.5
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   stagna   IP66,   per
fissaggio   a   soffitto   o   parete,   realizzata   con   corpo   in
policarbonato   infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzati   ai...:
Con lampade FL 2x36 W

            cad = 2 78,30 156,60

605 386 14.5.7.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   U...:   Con
lampada FL 8 W

Illuminazione di emergenza 2 2

          SOMMANO   cad = 2 121,10 242,20

606 387 14.5.7.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi...:   Con
lampada FLC 24 W

Illuminazione di emergenza 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 126,60 126,60

607 389 14.5.9.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   U...:   Con
lampada FL 8 W

Illuminazione di emergenza 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 148,10 296,20

608 523 A.P.69
Quadro   elettrico   di   distribuzione   protetto,   da   esterno,   grado   di
protezione   IP66,   in   PVC   autoestinguente,   adatto   per
alloggiamento   di   prese   fisse   compatte   con   interruttore   di
blocco a norme IEC 309 ed

Quadro prese 1 1

          SOMMANO   cad = 1 196,69 196,69

6) Totale  Terrazza e Torrino scala 3.099,35

Vano Scala

609 310 14.1.1.1
Derivazione   per   punto   luce   semplice,   interrotto   o   commutato,
realizzata   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale   fino   al   ce...:   Conduttori
sezione 1,5 mm2

Illuminazione ordinaria 2x11 22
Illuminazione emergenza 2x11 22
Spazio calmo
Illuminazione emergenza 2x1 2

A RIPORTARE 46 3.327.381,62
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          SOMMANO   cad. = 46 23,80 1.094,80

610 312 14.1.3.1
Punto   di   comando   per   punto   luce   semplice,   interrotto,
deviato,   a   pulsante,   realizzato   con   linea   in   tubazione
sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   loc...:
Conduttori sezione 1,5 mm²

Illuminazione ordinaria 2x6,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 33,50 402,00

611 314 14.1.6
Maggiorazione   per   realizzazione   di   punto   di   comando
luminoso   tramite   l'inserimento   e   il   collegamento   di   lampada
spia   luminosa   entro   apparecchio   di   comando   predisposto   per
localizzazione dello stesso

Illuminazione ordinaria 2x6,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 4,10 49,20

612 328 14.3.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 20,0 mm².

Illuminazione ordinaria 2,00 45,00 90,00
Illuminazione emergenza 2,00 45,00 90,00

          SOMMANO   m = 180,00 3,96 712,80

613 332 14.3.3.1
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 1,5 mm².

Illuminazione emergenza 2x2 48,00 192,00

          SOMMANO   m = 192,00 0,84 161,28

614 333 14.3.3.2
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 2,5 mm².

Illuminazione ordinaria 2x4 48,00 384,00

          SOMMANO   m = 384,00 1,23 472,32

615 389 14.5.9.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato
infrangibile   ed   autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   U...:   Con
lampada FL 8 W

Illuminazione emergenza 2x11 22,00
Spazio calmo
Illuminazione emergenza 2x1 2,00

          SOMMANO   cad = 24,00 148,10 3.554,40

616 519 A.P.65
Fornitura   e   posa   in   opera   di   apparecchio   di   illuminazione
1x18w   di   arredo   per   interni,   tondo,   d=300mm,   grado   di
protezione   IP40,   per   lampada   compatta   tipo   FSQ,   corpo   in
polimero termoresistente

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
2x12 24

          SOMMANO   cad = 24 48,81 1.171,44

617 520 A.P.66
Temporizzatore   a   sensibilità,   per   impianto   di   illuminazione
luce   scala,   relè   a   230V,   corrente   max   16A,   regolazione
30s.-3m.   Completo   degli   allacciamenti   elettrici   e   quant'altro
necessario per dare l'o

ILLUMINAZIONE ORDINARIA 2x1 2

          SOMMANO   cad = 2 73,80 147,60

A RIPORTARE 3.335.147,46
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7) Totale  Vano Scala 7.765,84

13) Totale Impianto Elettrico, Telecom etc. 430.322,12

Gronde e Pluviali

Pluviali

618 419 15.4.12.2
Fornitura   e   collocazione   di   pluviale   in   rame,   compreso   collari
in   rame   per   il   fissaggio,   eventuali   saldature   o   opere   di
lattoneria,   opere   murarie,   malta   occorrente,   pezzi   speciali
quali curve, angoli

Lato Mare 4,00 18,00 72,00
Lato Monte 4,00 18,00 72,00
Laterali 4,00 18,00 72,00
Copertura 6,00 3,20 19,20

          SOMMANO   m = 235,20 52,90 12.442,08

619 433 15.4.24
Fornitura   e   collocazione   di   pozzetto   per   pluviale   del   tipo
prefabbricato   in   cemento   vibrato   con   curva   al   piede   e   sifone
incorporato,   dimensioni   esterne   minime   50x50x50   cm,
compreso lo scavo occorrente

12,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 62,00 744,00

1) Totale  Pluviali 13.186,08

14) Totale Gronde e Pluviali 13.186,08

Impianto ascensore

Ascensore

620 487 A.P.33
Fornitura   e   posa   in   opera   di   elevatore   elettromeccanico,   tipo
"Monospace"   o   similari,   realizzato   in   osservanza   a:   Direttiva
Europea 95/16/CE, D.M. 14/6/89

2 2

          SOMMANO   cad = 2 25.940,12 51.880,24

621 294 9.1.13
Intonaco   civile   per   interno   premiscelato,   dello   spessore
complessivo   non   superiore   a   2,5   cm,   a   base   di   gesso   emidrato
ed   anidro,   inerti   minerali   leggeri   e   isolanti,   miscelati   con
idonei aggreganti, at

Interno vano ascensore
2,00 1,70+1,70

+1,70+1,7
0 22,00 299,20

Soffitto 2,00 1,70 1,70 5,78
a detrarre porte 2x6 0,90 2,20 23,76

          SOMMANO   m² = 328,74 17,20 5.654,33

622 339 14.3.4.5
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare   isolato   in
elastomero   reticolato   di   qualità   G9,   senza   guaina,   non
propagante   l'incendio,   non   propagante   la   fiamma,   a   bassis...:
Conduttori sezione 10,0 mm².

MONTANTE QUADRO PRINCIPALE

A RIPORTARE 3.405.868,11
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Elevatore 1 5,00 22,00 110,00
Elevatore 2 5,00 28,00 140,00

          SOMMANO   m = 250,00 4,67 1.167,50

1) Totale  Ascensore 58.702,07

15) Totale Impianto ascensore 58.702,07

Impianto Climatizzazione

Piano Sottostrada

623 448 24.3.3.3
resa   frigorifera   non   inferiore   a   3.5   kW   (T.I.   27°C   b.s.   /   19°C
b.u.   -   T.E.   35°C   b.s.);   -   Resa   termica   non   inferiore   a   4   kW
(T.I.   20°C   -   T.E.   6°C   b.u.);   -   C.O.P.   in   condizioni   nominali:
non inferiore

Hall di piano 1,00 1,00
Corridoio 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 2,00 1.529,00 3.058,00

624 450 24.3.3.5
resa   frigorifera   non   inferiore   a   5   kW   (T.I.   27°C   b.s.   /   19°C
b.u.   -   T.E.   35°C   b.s.);   -   Resa   termica   non   inferiore   a   5.8   kW
(T.I.   20°C   -   T.E.   6°C   b.u.);   -   C.O.P.   in   condizioni   nominali:
non inferiore

Attività fisica Palestra 2,00 2,00
Sala giochi 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 3,00 2.193,00 6.579,00

1) Totale  Piano Sottostrada 9.637,00

Piano Terra

625 447 24.3.3.2
Forni...:   resa   frigorifera   non   inferiore   a   2.5   kW   (T.I.   27°C   b.s.
/   19°C   b.u.   -   T.E.   35°C   b.s.);   -   Resa   termica   non   inferiore   a
3.4   kW   (T.I.   20°C   -   T.E.   6°C   b.u.);   -   C.O.P.   in   condizioni
nominali: non

Portineria 1,00 1,00
Accettazione 1,00 1,00
Amministrazione 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 3,00 1.358,00 4.074,00

626 448 24.3.3.3
resa   frigorifera   non   inferiore   a   3.5   kW   (T.I.   27°C   b.s.   /   19°C
b.u.   -   T.E.   35°C   b.s.);   -   Resa   termica   non   inferiore   a   4   kW
(T.I.   20°C   -   T.E.   6°C   b.u.);   -   C.O.P.   in   condizioni   nominali:
non inferiore

Hall di piano 2,00 2,00
Corridoio 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 4,00 1.529,00 6.116,00

627 450 24.3.3.5
resa   frigorifera   non   inferiore   a   5   kW   (T.I.   27°C   b.s.   /   19°C
b.u.   -   T.E.   35°C   b.s.);   -   Resa   termica   non   inferiore   a   5.8   kW
(T.I.   20°C   -   T.E.   6°C   b.u.);   -   C.O.P.   in   condizioni   nominali:
non inferiore

Caffetteria 2,00 2,00
Sala studio 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 4,00 2.193,00 8.772,00

A RIPORTARE 3.435.634,61
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628 449 24.3.3.4
Forni...:   resa   frigorifera   non   inferiore   a   4.2   kW   (T.I.   27°C   b.s.
/   19°C   b.u.   -   T.E.   35°C   b.s.);   -   Resa   termica   non   inferiore   a
5.4   kW   (T.I.   20°C   -   T.E.   6°C   b.u.);   -   C.O.P.   in   condizioni
nominali: non

Sala tv 1,00 1,00
Sala internet 1,00 1,00
Sala riunioni 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 4,00 1.821,00 7.284,00

2) Totale  Piano Terra 26.246,00

Piano Primo

629 447 24.3.3.2
Forni...:   resa   frigorifera   non   inferiore   a   2.5   kW   (T.I.   27°C   b.s.
/   19°C   b.u.   -   T.E.   35°C   b.s.);   -   Resa   termica   non   inferiore   a
3.4   kW   (T.I.   20°C   -   T.E.   6°C   b.u.);   -   C.O.P.   in   condizioni
nominali: non

Alloggi 14,00 14,00
Hall  di piano 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 16,00 1.358,00 21.728,00

630 448 24.3.3.3
resa   frigorifera   non   inferiore   a   3.5   kW   (T.I.   27°C   b.s.   /   19°C
b.u.   -   T.E.   35°C   b.s.);   -   Resa   termica   non   inferiore   a   4   kW
(T.I.   20°C   -   T.E.   6°C   b.u.);   -   C.O.P.   in   condizioni   nominali:
non inferiore

Corridoio 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 1.529,00 3.058,00

3) Totale  Piano Primo 24.786,00

Piano Secondo

631 447 24.3.3.2
Forni...:   resa   frigorifera   non   inferiore   a   2.5   kW   (T.I.   27°C   b.s.
/   19°C   b.u.   -   T.E.   35°C   b.s.);   -   Resa   termica   non   inferiore   a
3.4   kW   (T.I.   20°C   -   T.E.   6°C   b.u.);   -   C.O.P.   in   condizioni
nominali: non

Alloggi 14,00 14,00
Hall  di piano 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 16,00 1.358,00 21.728,00

632 448 24.3.3.3
resa   frigorifera   non   inferiore   a   3.5   kW   (T.I.   27°C   b.s.   /   19°C
b.u.   -   T.E.   35°C   b.s.);   -   Resa   termica   non   inferiore   a   4   kW
(T.I.   20°C   -   T.E.   6°C   b.u.);   -   C.O.P.   in   condizioni   nominali:
non inferiore

Corridoio 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 1.529,00 3.058,00

4) Totale  Piano Secondo 24.786,00

Piano Terzo

633 447 24.3.3.2
Forni...:   resa   frigorifera   non   inferiore   a   2.5   kW   (T.I.   27°C   b.s.
/   19°C   b.u.   -   T.E.   35°C   b.s.);   -   Resa   termica   non   inferiore   a
3.4   kW   (T.I.   20°C   -   T.E.   6°C   b.u.);   -   C.O.P.   in   condizioni
nominali: non

Alloggi 14,00 14,00

A RIPORTARE 14,00 3.492.490,61
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Hall  di piano 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 16,00 1.358,00 21.728,00

634 448 24.3.3.3
resa   frigorifera   non   inferiore   a   3.5   kW   (T.I.   27°C   b.s.   /   19°C
b.u.   -   T.E.   35°C   b.s.);   -   Resa   termica   non   inferiore   a   4   kW
(T.I.   20°C   -   T.E.   6°C   b.u.);   -   C.O.P.   in   condizioni   nominali:
non inferiore

Corridoio 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 1.529,00 3.058,00

5) Totale  Piano Terzo 24.786,00

Scarichi di condensa

635 420 15.4.14.1
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   PVC   pesante   conformi   alla
norma   UNI   EN   1329-I,   in   opera   per   pluviali,   per   colonne   di
scarico   o   aerazione,   compresi   i   pezzi   speciali   occor...:   per
diametro di 40 mm.

Colonna n.1
Sviluppo verticale m.15.50 15,500 15,500
Sviluppo orizzontale m.2.50 2,500 2,500
Colonna n.2
Sviluppo verticale m. 4.50 4,500 4,500
Sviluppo orizzontale m.6.90 6,900 6,900
Colonna n.3
Sviluppo verticale m.15.50 15,500 15,500
Sviluppo orizzontale m.1.50 1,500 1,500
Colonna n.4
Sviluppo verticale m.15.50 15,500 15,500
Sviluppo orizzontale m.1.20 1,200 1,200
Colonna n.5
Sviluppo verticale m.15.50 15,500 15,500
Sviluppo orizzontale m. 6.20 6,200 6,200
Colonna n.6
Sviluppo verticale m. 4.50 4,500 4,500
Sviluppo orizzontale m. 1.20 1,200 1,200
Colonna n.7
Sviluppo verticale m.15.50 15,500 15,500
Sviluppo orizzontale m. 3.70 3,700 3,700
Colonna n. 8
Sviluppo verticale m. 4.50 4,500 4,500
Sviluppo orizzontale m. 0.70 0,700 0,700
Colonna n.9
Sviluppo verticale m.15.50 15,500 15,500
Sviluppo orizzontale m.2.60 2,600 2,600
Colonna n.10
Sviluppo verticale m. 8.00 8,000 8,000
Sviluppo orizzontale m. 3.90 3,900 3,900
Colonna n.11
Sviluppo verticale m. 8.00 8,000 8,000
Sviluppo orizzontale m. 4.20 4,200 4,200
Colonna n.12
Sviluppo verticale m.4.50 4,500 4,500
Colonna n.13
Sviluppo verticale m.15.50 15,500 15,500
Sviluppo orizzontale m. 5.70 5,700 5,700
Colonna n.14
Sviluppo verticale m.15.50 15,500 15,500
Sviluppo orizzontale m. 5.70 5,700 5,700
Colonna n.15
Sviluppo verticale m. 4.50 4,500 4,500
Colonna n.16
Sviluppo verticale m.15.50 15,500 15,500
Sviluppo orizzontale m.2.50 2,500 2,500

A RIPORTARE 226,500 3.517.276,61
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Colonna n.17
Sviluppo verticale m.4.50 4,500 4,500
Sviluppo orizzontale m. 0.90 0,900 0,900
Colonna n.18
Sviluppo verticale m.15.50 15,500 15,500
Sviluppo orizzontale m. 7.10 7,100 7,100
Colonna n.19
Sviluppo verticale m. 4.50 4,500 4,500
Sviluppo orizzontale m. 0.80 0,800 0,800
Colonna n.20
Sviluppo verticale m.15.50 15,500 15,500
Sviluppo orizzontale m. 1.10 1,100 1,100
Colonna n. 21
Sviluppo verticale m.4.50 4,500 4,500
Sviluppo orizzontale m.7.10 7,100 7,100
Colonna n. 22
Sviluppo verticale m.15.50 15,500 15,500
Sviluppo orizzontale m.1.20 1,200 1,200
Colonna n.23
Sviluppo verticale m.15.50 15,500 15,500
Sviluppo orizzontale m. 0.90 0,900 0,900
Colonna n.24
Sviluppo verticale m.15.50 15,500 15,500
Sviluppo orizzontale m.2.70 2,700 2,700

          SOMMANO   m = 339,300 12,60 4.275,18

6) Totale  Scarichi di condensa 4.275,18

16) Totale Impianto Climatizzazione 114.516,18

Impianto Antincendio

Piano sottostrada

636 400 15.2.3.10
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serbatoi   idrici   in   polietilene
lineare,   resistente   agli   agenti   atmosferici   e   ai   raggi   UV,
insensibile   all'invecchiamento,   di   forma   cilindrica   o...:   per
capienza di 5.000 l

2,000 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 1.162,00 2.324,00

637 410 15.4.6.1
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   di   ferro   zincato   UNI   EN
10255   (tipo   Mannesman),   per   colonne   montanti   del   diametro
da   1/2”   a   4”,   posti   in   opera   in...:   per   posa   di   tubi   correnti   in
vista o in cunicolo.

Allaccio idranti -  tubo da 1"1/2  3.35kg/m 3,350 2x1,00 6,700
Sviluppo verticale tubo da 2" - 4.63kg/m
Colonna 1 4,630 14,500 67,135
Colonna 2 4,630 17,500 81,025
Sviluppo orizzontale tubo da 2" - 4.63kg/m 4,630 20,000 92,600
Sviluppo orizzontale tubo da 2"1/2 5.91kg/m 5,910 3,00+3,00

+7,00+10,
00 135,930

          SOMMANO   kg = 383,390 8,73 3.346,99

638 535 A.P.81
Fornitura   e   posa   in   opera   di   estintore   portatile   da   Kg.   6.00   di
tipo   approvato   per   fuochi   delle   classi   "A",   "B"   e   "C"   con
capacità   estinguente   non   inferiore   a   "21A"   e   "21B",   compreso
quant'altro

            cad = 6 101,56 609,36

A RIPORTARE 3.527.832,14
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639 536 A.P.82
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Idrante   antincendio   a   parete   UNI
45 certificato CE completo di:
-   manichetta   appiattibile   a   norma   UNI   EN   14540   certificata
dal Ministero dell'Interno UNI 9487

            cad = 2 261,76 523,52

640 537 A.P.83
Fornitura   e   posa   in   opera   di   gruppo   attacco   motopompa   di
mandata   VV.FF.,   completo   di:   n.   1   idrante   UNI   70   a   norma
UNI   808;   saracinesca   e   valvola   di   ritegno   a   Clapet   in   ottone;
valvola di sicurezza

            cad = 1 222,23 222,23

641 534 A.P.80
Gruppo antincendio di pressurizzazione, composto da:
Elettropompa   centrifuga   conforme   alle   norme   UNI   ISO2548;
Motopompa   centrifuga   con   motore   diesel   conforme   alle
norme UNI ISO2548: Elettropompa aut

            cad = 1 22.958,89 22.958,89

1) Totale  Piano sottostrada 29.984,99

Piano Terra

642 535 A.P.81
Fornitura   e   posa   in   opera   di   estintore   portatile   da   Kg.   6.00   di
tipo   approvato   per   fuochi   delle   classi   "A",   "B"   e   "C"   con
capacità   estinguente   non   inferiore   a   "21A"   e   "21B",   compreso
quant'altro

            cad = 3 101,56 304,68

643 536 A.P.82
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Idrante   antincendio   a   parete   UNI
45 certificato CE completo di:
-   manichetta   appiattibile   a   norma   UNI   EN   14540   certificata
dal Ministero dell'Interno UNI 9487

            cad = 2 261,76 523,52

644 410 15.4.6.1
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   di   ferro   zincato   UNI   EN
10255   (tipo   Mannesman),   per   colonne   montanti   del   diametro
da   1/2”   a   4”,   posti   in   opera   in...:   per   posa   di   tubi   correnti   in
vista o in cunicolo.

Allaccio idranti -  tubo da 1"1/2  3.35kg/m 3,350 2x1,00 6,700

          SOMMANO   kg = 6,700 8,73 58,49

2) Totale  Piano Terra 886,69

Piano Primo

645 535 A.P.81
Fornitura   e   posa   in   opera   di   estintore   portatile   da   Kg.   6.00   di
tipo   approvato   per   fuochi   delle   classi   "A",   "B"   e   "C"   con
capacità   estinguente   non   inferiore   a   "21A"   e   "21B",   compreso
quant'altro

            cad = 2 101,56 203,12

646 536 A.P.82
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Idrante   antincendio   a   parete   UNI
45 certificato CE completo di:
-   manichetta   appiattibile   a   norma   UNI   EN   14540   certificata
dal Ministero dell'Interno UNI 9487

            cad = 2 261,76 523,52

647 410 15.4.6.1
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   di   ferro   zincato   UNI   EN
10255   (tipo   Mannesman),   per   colonne   montanti   del   diametro

A RIPORTARE 3.553.150,11
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da   1/2”   a   4”,   posti   in   opera   in...:   per   posa   di   tubi   correnti   in
vista o in cunicolo.

Allaccio idranti -  tubo da 1"1/2  3.35kg/m 3,350 2x1,00 6,700

          SOMMANO   kg = 6,700 8,73 58,49

648 469 A.P.15
Fornitura   e   posa   in   opera   di   fermo   elettromagnetico   con
pulsante   di   sgancio   per   porte   tagliafuoco,   compreso   ogni   altro
onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola
d'arte.-

            cad = 2 56,85 113,70

3) Totale  Piano Primo 898,83

Piano Secondo

649 535 A.P.81
Fornitura   e   posa   in   opera   di   estintore   portatile   da   Kg.   6.00   di
tipo   approvato   per   fuochi   delle   classi   "A",   "B"   e   "C"   con
capacità   estinguente   non   inferiore   a   "21A"   e   "21B",   compreso
quant'altro

            cad = 2 101,56 203,12

650 536 A.P.82
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Idrante   antincendio   a   parete   UNI
45 certificato CE completo di:
-   manichetta   appiattibile   a   norma   UNI   EN   14540   certificata
dal Ministero dell'Interno UNI 9487

            cad = 2 261,76 523,52

651 410 15.4.6.1
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   di   ferro   zincato   UNI   EN
10255   (tipo   Mannesman),   per   colonne   montanti   del   diametro
da   1/2”   a   4”,   posti   in   opera   in...:   per   posa   di   tubi   correnti   in
vista o in cunicolo.

Allaccio idranti -  tubo da 1"1/2  3.35kg/m 3,350 2x1,00 6,700

          SOMMANO   kg = 6,700 8,73 58,49

652 469 A.P.15
Fornitura   e   posa   in   opera   di   fermo   elettromagnetico   con
pulsante   di   sgancio   per   porte   tagliafuoco,   compreso   ogni   altro
onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola
d'arte.-

            cad = 2 56,85 113,70

4) Totale  Piano Secondo 898,83

Piano Terzo

653 535 A.P.81
Fornitura   e   posa   in   opera   di   estintore   portatile   da   Kg.   6.00   di
tipo   approvato   per   fuochi   delle   classi   "A",   "B"   e   "C"   con
capacità   estinguente   non   inferiore   a   "21A"   e   "21B",   compreso
quant'altro

            cad = 2 101,56 203,12

654 536 A.P.82
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Idrante   antincendio   a   parete   UNI
45 certificato CE completo di:
-   manichetta   appiattibile   a   norma   UNI   EN   14540   certificata
dal Ministero dell'Interno UNI 9487

            cad = 2 261,76 523,52

655 410 15.4.6.1
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   di   ferro   zincato   UNI   EN
10255   (tipo   Mannesman),   per   colonne   montanti   del   diametro
da   1/2”   a   4”,   posti   in   opera   in...:   per   posa   di   tubi   correnti   in

A RIPORTARE 3.554.947,77
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vista o in cunicolo.
Allaccio idranti -  tubo da 1"1/2  3.35kg/m 3,350 2x1,00 6,700

          SOMMANO   kg = 6,700 8,73 58,49

656 469 A.P.15
Fornitura   e   posa   in   opera   di   fermo   elettromagnetico   con
pulsante   di   sgancio   per   porte   tagliafuoco,   compreso   ogni   altro
onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola
d'arte.-

            cad = 2 56,85 113,70

5) Totale  Piano Terzo 898,83

Terrazza

657 535 A.P.81
Fornitura   e   posa   in   opera   di   estintore   portatile   da   Kg.   6.00   di
tipo   approvato   per   fuochi   delle   classi   "A",   "B"   e   "C"   con
capacità   estinguente   non   inferiore   a   "21A"   e   "21B",   compreso
quant'altro

Locale vasche di accumulo 1 1

          SOMMANO   cad = 1 101,56 101,56

658 536 A.P.82
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Idrante   antincendio   a   parete   UNI
45 certificato CE completo di:
-   manichetta   appiattibile   a   norma   UNI   EN   14540   certificata
dal Ministero dell'Interno UNI 9487

            cad = 1 261,76 261,76

659 410 15.4.6.1
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   di   ferro   zincato   UNI   EN
10255   (tipo   Mannesman),   per   colonne   montanti   del   diametro
da   1/2”   a   4”,   posti   in   opera   in...:   per   posa   di   tubi   correnti   in
vista o in cunicolo.

Allaccio idranti -  tubo da 1"1/2  3.35kg/m 3,350 1x1,00 3,350
Sviluppo orizzontale tubo da 2" - 4.63kg/m 4,630 5,000 23,150

          SOMMANO   kg = 26,500 8,73 231,35

6) Totale  Terrazza 594,67

17) Totale Impianto Antincendio 34.162,84

Impianto Rilevazione Fumi

Piano Sottostrada

660 456 A.P.03
Fornitura   e   posa   in   opera   di   rivelatore   ottico   di   fumo
analogico/digitale   intelligente   a   microprocessore.compreso
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a
perfetta regola d'arte.-

            cad = 24 88,53 2.124,72

661 452 A.P.01
Fornitura   e   posa   in   opera   di   isolatore   di   corto   circuito   per
linea   analogica,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 1 59,24 59,24

662 463 A.P.08
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pannello   ottico-acustico   di
allarme   incendio,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

A RIPORTARE 3.557.898,59
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            cad = 2 91,25 182,50

663 469 A.P.15
Fornitura   e   posa   in   opera   di   fermo   elettromagnetico   con
pulsante   di   sgancio   per   porte   tagliafuoco,   compreso   ogni   altro
onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola
d'arte.-

            cad = 2 56,85 113,70

664 454 A.P.02
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pulsante   indirizzato   per   sistema
intelligente   analogico/digitale,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            cad = 2 84,74 169,48

665 470 A.P.16
Fornitura   e   posa   in   opera   di   ripetitore   ottico   a   doppio   LED   a
luce   rossa,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 20 21,29 425,80

666 471 A.P.17
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   halogen   free   per   linee   di
rivelazione   antincendio,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            m = 252,50 2,49 628,73

667 472 A.P.18
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   resistente   alla   fiamma   per
linee   di   segnalatori   di   incendio   e   comando   spegnimento,
compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita
ed a perfetta regola

Per elettromagneti 21,50 21,50
Per pannelli ottico-acustici 11,00 11,00

          SOMMANO   m = 32,50 3,84 124,80

668 467 A.P.13
Fornitura   e   posa   in   opera   di   modulo   di   comando   indirizzato
per   segnalatori   di   allarme,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            cad = 1 73,22 73,22

669 468 A.P.14
Fornitura   e   posa   in   opera   di   modulo   di   comando   indirizzato
per elettromagneti , compreso ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 1 74,88 74,88

1) Totale  Piano Sottostrada 3.977,07

Piano Terra

670 456 A.P.03
Fornitura   e   posa   in   opera   di   rivelatore   ottico   di   fumo
analogico/digitale   intelligente   a   microprocessore.compreso
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a
perfetta regola d'arte.-

            cad = 36 88,53 3.187,08

671 452 A.P.01
Fornitura   e   posa   in   opera   di   isolatore   di   corto   circuito   per
linea   analogica,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 1 59,24 59,24

672 463 A.P.08
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pannello   ottico-acustico   di
allarme   incendio,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 3 91,25 273,75

A RIPORTARE 3.563.211,77
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673 469 A.P.15
Fornitura   e   posa   in   opera   di   fermo   elettromagnetico   con
pulsante   di   sgancio   per   porte   tagliafuoco,   compreso   ogni   altro
onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola
d'arte.-

            cad = 4 56,85 227,40

674 454 A.P.02
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pulsante   indirizzato   per   sistema
intelligente   analogico/digitale,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            cad = 2 84,74 169,48

675 470 A.P.16
Fornitura   e   posa   in   opera   di   ripetitore   ottico   a   doppio   LED   a
luce   rossa,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 30 21,29 638,70

676 471 A.P.17
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   halogen   free   per   linee   di
rivelazione   antincendio,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            m = 296,00 2,49 737,04

677 472 A.P.18
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   resistente   alla   fiamma   per
linee   di   segnalatori   di   incendio   e   comando   spegnimento,
compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita
ed a perfetta regola

            m = 3,84 0

678 458 A.P.04
Fornitura   e   posa   in   opera   di   centrale   analogica-digitale   a   5
loop   per   sistemi   intelligenti   di   rivelazione   incendi,   compreso
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a
perfetta regola

            cad = 1 3.863,21 3.863,21

679 467 A.P.13
Fornitura   e   posa   in   opera   di   modulo   di   comando   indirizzato
per   segnalatori   di   allarme,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            cad = 1 73,22 73,22

680 468 A.P.14
Fornitura   e   posa   in   opera   di   modulo   di   comando   indirizzato
per elettromagneti , compreso ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 1 74,88 74,88

681 476 A.P.22
Fornitura   e   posa   in   opera   di   alimentatore   stabilizzato   24   V   4,2
A   certificato   EN   54-4,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero
per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            cad = 2 355,76 711,52

682 472 A.P.18
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   resistente   alla   fiamma   per
linee   di   segnalatori   di   incendio   e   comando   spegnimento,
compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita
ed a perfetta regola

Per elettromagneti 21,50+27,
50 49,00

montante elettromagneti 29,50 29,50
Per pannelli ottico-acustici 21,50+27,

50+23,00 72,00
montante pannelli 29,50 29,50

29,50 29,50

          SOMMANO   m = 209,50 3,84 804,48

A RIPORTARE 3.570.511,70
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2) Totale  Piano Terra 10.820,00

Piano Primo

683 456 A.P.03
Fornitura   e   posa   in   opera   di   rivelatore   ottico   di   fumo
analogico/digitale   intelligente   a   microprocessore.compreso
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a
perfetta regola d'arte.-

            cad = 28 88,53 2.478,84

684 452 A.P.01
Fornitura   e   posa   in   opera   di   isolatore   di   corto   circuito   per
linea   analogica,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 1 59,24 59,24

685 463 A.P.08
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pannello   ottico-acustico   di
allarme   incendio,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 2 91,25 182,50

686 469 A.P.15
Fornitura   e   posa   in   opera   di   fermo   elettromagnetico   con
pulsante   di   sgancio   per   porte   tagliafuoco,   compreso   ogni   altro
onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola
d'arte.-

            cad = 4 56,85 227,40

687 454 A.P.02
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pulsante   indirizzato   per   sistema
intelligente   analogico/digitale,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            cad = 2 84,74 169,48

688 470 A.P.16
Fornitura   e   posa   in   opera   di   ripetitore   ottico   a   doppio   LED   a
luce   rossa,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 21 21,29 447,09

689 471 A.P.17
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   halogen   free   per   linee   di
rivelazione   antincendio,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            m = 286,00 2,49 712,14

690 472 A.P.18
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   resistente   alla   fiamma   per
linee   di   segnalatori   di   incendio   e   comando   spegnimento,
compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita
ed a perfetta regola

Per elettromagneti 21,50+27,
50 49,00

Per pannelli ottico-acustici 21,50+27,
50 49,00

          SOMMANO   m = 98,00 3,84 376,32

691 467 A.P.13
Fornitura   e   posa   in   opera   di   modulo   di   comando   indirizzato
per   segnalatori   di   allarme,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            cad = 1 73,22 73,22

692 468 A.P.14
Fornitura   e   posa   in   opera   di   modulo   di   comando   indirizzato
per elettromagneti , compreso ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 1 74,88 74,88

A RIPORTARE 3.575.312,81
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3) Totale  Piano Primo 4.801,11

Piano Secondo

693 456 A.P.03
Fornitura   e   posa   in   opera   di   rivelatore   ottico   di   fumo
analogico/digitale   intelligente   a   microprocessore.compreso
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a
perfetta regola d'arte.-

            cad = 28 88,53 2.478,84

694 452 A.P.01
Fornitura   e   posa   in   opera   di   isolatore   di   corto   circuito   per
linea   analogica,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 1 59,24 59,24

695 463 A.P.08
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pannello   ottico-acustico   di
allarme   incendio,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 2 91,25 182,50

696 469 A.P.15
Fornitura   e   posa   in   opera   di   fermo   elettromagnetico   con
pulsante   di   sgancio   per   porte   tagliafuoco,   compreso   ogni   altro
onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola
d'arte.-

            cad = 4 56,85 227,40

697 454 A.P.02
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pulsante   indirizzato   per   sistema
intelligente   analogico/digitale,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            cad = 2 84,74 169,48

698 470 A.P.16
Fornitura   e   posa   in   opera   di   ripetitore   ottico   a   doppio   LED   a
luce   rossa,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 21 21,29 447,09

699 471 A.P.17
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   halogen   free   per   linee   di
rivelazione   antincendio,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            m = 295,00 2,49 734,55

700 472 A.P.18
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   resistente   alla   fiamma   per
linee   di   segnalatori   di   incendio   e   comando   spegnimento,
compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita
ed a perfetta regola

Per elettromagneti 21,50+27,
50 49,00

Per pannelli ottico-acustici 21,50+27,
50 49,00

          SOMMANO   m = 98,00 3,84 376,32

701 467 A.P.13
Fornitura   e   posa   in   opera   di   modulo   di   comando   indirizzato
per   segnalatori   di   allarme,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            cad = 1 73,22 73,22

702 468 A.P.14
Fornitura   e   posa   in   opera   di   modulo   di   comando   indirizzato
per elettromagneti , compreso ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 1 74,88 74,88

A RIPORTARE 3.580.136,33
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4) Totale  Piano Secondo 4.823,52

Piano Terzo

703 456 A.P.03
Fornitura   e   posa   in   opera   di   rivelatore   ottico   di   fumo
analogico/digitale   intelligente   a   microprocessore.compreso
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a
perfetta regola d'arte.-

            cad = 28 88,53 2.478,84

704 452 A.P.01
Fornitura   e   posa   in   opera   di   isolatore   di   corto   circuito   per
linea   analogica,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 1 59,24 59,24

705 463 A.P.08
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pannello   ottico-acustico   di
allarme   incendio,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 2 91,25 182,50

706 469 A.P.15
Fornitura   e   posa   in   opera   di   fermo   elettromagnetico   con
pulsante   di   sgancio   per   porte   tagliafuoco,   compreso   ogni   altro
onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola
d'arte.-

            cad = 4 56,85 227,40

707 454 A.P.02
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pulsante   indirizzato   per   sistema
intelligente   analogico/digitale,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            cad = 2 84,74 169,48

708 470 A.P.16
Fornitura   e   posa   in   opera   di   ripetitore   ottico   a   doppio   LED   a
luce   rossa,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 21 21,29 447,09

709 471 A.P.17
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   halogen   free   per   linee   di
rivelazione   antincendio,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            m = 304,00 2,49 756,96

710 472 A.P.18
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   resistente   alla   fiamma   per
linee   di   segnalatori   di   incendio   e   comando   spegnimento,
compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita
ed a perfetta regola

Per elettromagneti 21,50+27,
50 49,00

Per pannelli ottico-acustici 21,50+27,
50 49,00

          SOMMANO   m = 98,00 3,84 376,32

711 467 A.P.13
Fornitura   e   posa   in   opera   di   modulo   di   comando   indirizzato
per   segnalatori   di   allarme,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            cad = 1 73,22 73,22

712 468 A.P.14
Fornitura   e   posa   in   opera   di   modulo   di   comando   indirizzato
per elettromagneti , compreso ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 1 74,88 74,88

A RIPORTARE 3.584.982,26
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5) Totale  Piano Terzo 4.845,93

Piano Copertura

713 456 A.P.03
Fornitura   e   posa   in   opera   di   rivelatore   ottico   di   fumo
analogico/digitale   intelligente   a   microprocessore.compreso
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a
perfetta regola d'arte.-

            cad = 2 88,53 177,06

714 452 A.P.01
Fornitura   e   posa   in   opera   di   isolatore   di   corto   circuito   per
linea   analogica,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 1 59,24 59,24

715 454 A.P.02
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pulsante   indirizzato   per   sistema
intelligente   analogico/digitale,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            cad = 1 84,74 84,74

716 463 A.P.08
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pannello   ottico-acustico   di
allarme   incendio,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 1 91,25 91,25

717 471 A.P.17
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   halogen   free   per   linee   di
rivelazione   antincendio,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            m = 52,00 2,49 129,48

718 472 A.P.18
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   resistente   alla   fiamma   per
linee   di   segnalatori   di   incendio   e   comando   spegnimento,
compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita
ed a perfetta regola

Per pannelli ottico-acustici 11,00 11,00

          SOMMANO   m = 11,00 3,84 42,24

719 467 A.P.13
Fornitura   e   posa   in   opera   di   modulo   di   comando   indirizzato
per   segnalatori   di   allarme,   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   ed   a   perfetta   regola   d'arte.-

            cad = 1 73,22 73,22

720 470 A.P.16
Fornitura   e   posa   in   opera   di   ripetitore   ottico   a   doppio   LED   a
luce   rossa,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.-

            cad = 2 21,29 42,58

6) Totale  Piano Copertura 699,81

18) Totale Impianto Rilevazione Fumi 29.967,44

Attrezzature Servizi

Piano sottostrada

721 510 A.P.56
Palestra attrezzata, composta di:
-n. 2 Tapis Roulant;

A RIPORTARE 3.585.682,07
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-n. 1 Cros Trainer;
-n. 2 Cyclette;
-n. 1 Stazione multifunzione;
-n. 2 sostegni bilanciere;
-n. 1 Stepper;
-n. 2 Panche addominali;
-n.

Arredamanto palestra studenti 1 1

          SOMMANO   acorpo = 1 8.548,84 8.548,84

722 505 A.P.51
Sala giochi attrezzata, composta di:
-   n.2   Tavoli   di   1.00x1.00   in   struttura   metallica   e   ripiano
costituito   in   pannello   in   particelle   di   legno   nobilitato   e   con
superficie melamminica.  Bordi ABS;
-

Arredamento sala giochi 1 1

          SOMMANO   cad = 1 4.499,80 4.499,80

723 509 A.P.55
Lavanderia   Self-Service   completa   di:-   n.   3   Lavacentrifuga   in
acciaio   inox   AISI304   classe   "AA"   alimentata   ad   acqua
fredda-calda,   capacità   Kg.   6,   vasca   e   cesto   in   acciaio   inox
AISI304 completa di

Arredo lavanderia per biancheria studenti 1 1

          SOMMANO   acorpo = 1 9.083,31 9.083,31

724 508 A.P.54
Arredo Bagno comune completo di:
-Cabina   piatto   doccia   0.70x0.70   in   profilati   di   alluminio
preverniciato,   ante   scorrevoli,   completa   di   pannelli   in
plexiglas;
- Porta asciugamani a parete,

Arredamento bagni palestra 2 2
Arredamento bagno di piano 1 1

          SOMMANO   acorpo = 3 1.063,17 3.189,51

1) Totale  Piano sottostrada 25.321,46

Piano Terra

725 502 A.P.48
Arredamento per Ingresso/Accettazione/Amministrazione
completo di:
-   n.   20   Sedie   impilabili,   con   struttura   in   acciaio   e   seduta   in
polipropilene.
-   n.   2   Scaffali   di   dimensioni   1.83x0.40x1.60   a   gior

Arredamento per ingresso-accettazione-amministrazione 1 1

          SOMMANO   acorpo = 1 6.615,47 6.615,47

726 500 A.P.46
Sala riunioni completa di
-   n.   1   Tavolo   delle   dimenzioni   di   2.50x1.00   in   struttura
metallica   e   ripiano   costituito   in   pannello   in   particelle   di   legno
nobilitato   e   con   superficie   melamminica.   Bordi   AB

Arredamento per sala riunioni 1 1

          SOMMANO   acorpo = 1 5.017,54 5.017,54

727 506 A.P.52
Sala TV completa di:
-   n.   15   Sedie   impilabili,   con   struttura   in   acciaio   e   seduta   in
polipropilene.
-   n.   2   Scaffali   di   dimensioni   1.83x0.40x1.60   a   giorno   con   n.   5
ripiani. Realizzati con ante, fianc

Arredamento per sala TV 1 1

          SOMMANO   acorpo = 1 4.324,89 4.324,89

A RIPORTARE 3.626.961,43
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728 511 A.P.57
Sala Internet complosta da:
- n. 4 Postazioni attrezzate con computer e monitor da 22"
- n.1 Stampanti laser a colori;
-   n.   2   Tavoli   porta   stampante   con   piano   di   lavoro   1.00x0.80
realizzati in  pan

Arredamento sala Internet 1 1

          SOMMANO   acorpo = 1 6.380,61 6.380,61

729 501 A.P.47
Sala studio completa di:
-   n.   8   Tavoli   delle   dimenzioni   di   1.00x1.00   in   struttura
metallica   e   ripiano   costituito   in   pannello   in   particelle   di   legno
nobilitato   e   con   superficie   melamminica.   Bordi   ABS

Arredamento per sala studio 1 1

          SOMMANO   acorpo = 1 5.788,31 5.788,31

730 508 A.P.54
Arredo Bagno comune completo di:
-Cabina   piatto   doccia   0.70x0.70   in   profilati   di   alluminio
preverniciato,   ante   scorrevoli,   completa   di   pannelli   in
plexiglas;
- Porta asciugamani a parete,

Arredamento per bagni di piano 2 2

          SOMMANO   acorpo = 2 1.063,17 2.126,34

2) Totale  Piano Terra 30.253,16

19) Totale Attrezzature Servizi 55.574,62

1) Totale PALAZZINA ALLOGGI 3.641.256,69

A RIPORTARE 3.641.256,69
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SISTEMAZIONE  ESTERNA

Impianti Generali

Rete Acque Nere

731 242 1.1.7.1
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi
resistenza   e   di   volume   non   superiore   a   0,5   m3,   sabbie   e   ghiaie
anche debolmen

Tubazione principale
Tratti da  T1 a T12 9,00+10,0

0+4,80+3,
80+5,80+7
,90+7,90+
8,30+10,0
0+8,80+5,
80+10,00 0,80 1,20 88,42

Pozzetti principali 13,00 1,40 1,40 1,20 30,58
Tubazioni derivazioni (allacci)
Tratti da  D1 a  D20 1,00+1,00

+1,25+0,2
5+0,50+3,
00+1,00+0
,25+1,00+
1,50+1,25
+0,25+4,2
5+1,50+1,
00+0,25+1
,25+1,50+
2,00+1,25
+0,25+1,0
0+1,00+0,
25+1,25+0
,80+1,50+
2,00+1,75
+1,00+1,0
0+2,00+2,
75+1,00+1
,75+1,00+
1,75+2,10
+1,00+2,7

5+2,00 0,50 1,00 27,57

          SOMMANO   m³ = 146,57 10,33 1.514,07

732 252 3.1.1.3
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o
debolmente   armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali   (queste
ultime a carico dell'Ammin

Tubazione Principale
Tratti tubo  ø160
T1 - T8-T9 9,00+8,30

+10,00 0,360 0,560 5,504
Tratti tubo  ø200
T2 - T3 - T4 - T10 10,00+4,8

0+3,80+8,
80 0,400 0,600 6,576

Tratti tubo  ø250
 T5 - T6 - T7 -  T11 5,80+7,90

+7,90+5,8
0 0,450 0,650 8,014

Tratti tubo  ø315
T12 10,000 0,550 0,750 4,125
A detrarre volume condotta
Tratti tubo  ø160 -3,140 9,00+8,30

+10,00 0,080 0,080 -0,549
Tratti tubo  ø200 -3,140 10,00+4,8

0+3,80+8,
80 0,100 0,100 -0,860

Tratti tubo  ø250 -3,140 5,80+7,90

A RIPORTARE 22,810 3.642.770,76
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+7,90+5,8
0 0,120 0,120 -1,239

Tratti tubo  ø315 -3,140 10,000 0,170 0,170 -0,907
Base sottofondo pozzetti 13,000 1,400 1,400 0,200 5,096
Tubazioni derivazioni (allacci)
Tratti da  D1 a  D20 1,00+1,00

+1,25+0,2
5+0,50+3,
00+1,00+0
,25+1,00+
1,50+1,25
+0,25+4,2
5+1,50+1,
00+0,25+1
,25+1,50+
2,00+1,25
+0,25+1,0
0+1,00+0,
25+1,25+0
,80+1,50+
2,00+1,75
+1,00+1,0
0+2,00+1,
75+1,00+2
,75+1,00+
1,75+2,10
+1,00+2,7

5+2,00 0,300 0,550 9,100
A detrarre volume condotta -3,140 1,00+1,00

+1,25+0,2
5+0,50+3,
00+1,00+0
,25+1,00+
1,50+1,25
+0,25+4,2
5+1,50+1,
00+0,25+1
,25+1,50+
2,00+1,25
+0,25+1,0
0+1,00+0,
25+1,25+0
,80+1,50+
2,00+1,75
+1,00+1,0
0+2,00+1,
75+1,00+2
,75+1,00+
1,75+2,10
+1,00+2,7

5+2,00 0,060 0,060 -0,623

          SOMMANO   m³ = 34,237 133,80 4.580,91

733 304 13.7.1.1
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni   per   fognatura
in   PVC   rigido   costruite   secondo   le   norme   UNI-EN   1401   con
sistema   di   giunzione   a   bicchiere   e   guar...:   D   esterno   160   mm;
interno 153,6 mm.

Tubazione Principale
Tratti tubo  ø160
T1 - T8 - T9 0,20+9,00

+0,20+0,2
0+8,30+0,
20+0,20+1
0,00+0,20 28,50

          SOMMANO   m = 28,50 14,40 410,40

734 305 13.7.1.2
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni   per   fognatura
in   PVC   rigido   costruite   secondo   le   norme   UNI-EN   1401   con
sistema   di   giunzione   a   bicchiere   e   guar...:   D   esterno   200   mm;
interno 192,2 mm.

Tratti tubo  ø200

A RIPORTARE 3.647.762,07
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T2 - T3 - T4 - T10 0,20+10,0
0+0,20+0,
20+4,80+0
,20+0,20+
3,80+0,20
+0,20+8,8

0+0,20 29,00

          SOMMANO   m = 29,00 17,80 516,20

735 306 13.7.1.3
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni   per   fognatura
in   PVC   rigido   costruite   secondo   le   norme   UNI-EN   1401   con
sistema   di   giunzione   a   bicchiere   e   guar...:   D   esterno   250   mm;
interno 240,2 mm.

Tratti tubo  ø250
 T5 - T6 - T7 - T11 0,20+5,80

+0,20+0,2
0+7,90+0,
20+0,20+7
,90+0,20+
0,20+5,80

+0,20 29,00

          SOMMANO   m = 29,00 26,80 777,20

736 307 13.7.1.4
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni   per   fognatura
in   PVC   rigido   costruite   secondo   le   norme   UNI-EN   1401   con
sistema   di   giunzione   a   bicchiere   e   guar...:   D   esterno   315   mm;
interno 302,6 mm.

Tratti tubo  ø315
T12 0,20+10,0

0+0,20 10,400

          SOMMANO   m = 10,400 35,70 371,28

737 308 13.7.2.1
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni   per   fognatura
in   PVC   rigido   costruite   secondo   le   norme   UNI-EN   1401   con
sistema   di   giunzione   a   bicchiere   e   guar...:   D   esterno   125   mm;
interno 118,6 mm.

Tubazioni derivazioni (allacci)
Tratti da  D1 a  D20 0,20+1,00

+0,20+0,2
0+1,00+0,
20+0,20+1
,25+0,20+
0,20+0,25
+0,20+0,2
0+0,50+0,
20+0,20+3
,00+0,20+
0,20+1,00
+0,20+0,2
0+0,25+0,
20+0,20+1
,00+0,20+
0,20+1,50
+0,20+0,2
0+1,25+0,
20+0,2+0,
25+0,20+0
,20+4,25+
0,20+0,20
+1,50+0,2
0+0,20+1,
00+0,20+0
,20+0,25+
0,20+0,20
+1,25+0,2
0+0,20+1,
50+0,20+0
,20+2,00+
0,20+0,20

A RIPORTARE 3.649.426,75
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+1,25+0,2
0+0,20+0,
25+0,20+0
,20+1,00+
0,20+0,20
+1,00+0,2
0+0,20+0,
25+0,20+0
,20+1,25+
0,20+0,20
+0,80+0,2
0+0,20+1,
50+0,20+0
,20+2,00+
0,20+0,20
+1,75+0,2
0+0,20+1,
00+0,20+0
,20+1,00+
0,20+0,20
+2,00+0,2
0+0,20+2,
75+0,20+0
,20+1,00+
0,20+0,20
+1,75+0,2
0+0,20+1,
00+0,20+0
,20+1,75+
0,20+0,20
+2,10+0,2
0+0,20+1,
00+0,20+0
,20+2,75+
0,20+0,20
+2,00+0,2

0 71,55

          SOMMANO   m = 71,55 13,10 937,31

738 243 1.2.3
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.
1.1.5,   1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti
dagli   scavi,   accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi
spianamenti

Quantità di cui all'art. 1.1.7.1 146,57 146,57
A detrarre
Quantità di cui all'art. 3.1.1.2
Tubazione Principale
Tratti tubo  ø160
T1 - T8 - T9 9,00+8,30

+10,00 -0,36 0,56 -5,50
Tratti tubo  ø200
T2 - T3 - T4 - T10 10,00+4,8

0+3,80+8,
80 -0,40 0,60 -6,58

Tratti tubo  ø250
T5 - T6 - T7 - T11 5,80+7,90

+7,90+5,8
0 -0,45 0,65 -8,01

Tratti tubo  ø315
T12 10,00 -0,55 0,75 -4,12
Tubazioni derivazioni (allacci)
Tratti da  D1 a  D20 1,00+1,00

+1,25+0,2
5+0,50+3,
00+1,00+0
,25+1,00+
1,50+1,25
+0,25+4,2
5+1,50+1,
00+0,25+1
,25+1,50+
2,00+1,25

A RIPORTARE 122,36 3.650.364,06
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+0,25+1,0
0+1,00+0,
25+1,25+0
,80+1,50+
2,00+1,75
+1,00+1,0
0+2,00+2,
75+1,00+1
,75+1,00+
1,75+2,10
+1,00+2,7

5+2,00 -0,30 0,55 -9,10

          SOMMANO   m³ = 113,26 3,10 351,11

739 245 1.2.4.2
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui
alle   voci:   1.1.4   -   1.1.6   -   1.1.7   -   1.3.4,   eseguiti   in   ambito
urbano.   -   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito
e per ogni

Quantità di cui allo scavo detratto il rinterro per km. 15 15,000 mc,(147,
57-113,2

6) 514,650

          SOMMANO   m³ = 514,650 0,63 324,23

740 280 6.4.2.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la
marcatura   prevista   dalla   citata   n...:   classe   D   400   (carico   di
rottura 400 kN).

Per  chiusura pozzetti n.12 12,00 kg, 98 1.176,00

          SOMMANO   kg = 1.176,00 3,62 4.257,12

741 483 A.P.29
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato   per
ispezione   di   reti   di   esercizio,   eseguito   con   calcestruzzo   RCK
250 delle dimensioni di cm. 120x120x100.

Pozzetti n. 12 12 12

          SOMMANO   cad = 12 267,48 3.209,76

742 484 A.P.30
Sopralzo   per   pozzetti   in   c.a.v.   delle   dimensioni   di   cm
120x120x50   spessore   pareti   cm.   15,   in   opera   compresa   la
sigillatura   dei   giunti   con   malta   di   cemento   ed   ogni   altro   onere
e magistero

Pozzetti n. 12 12 12

          SOMMANO   cad = 12 135,94 1.631,28

743 432 15.4.23
Fornitura   e   collocazione   di   pozzetto   per   base   di   colonna   di
scarico   del   tipo   prefabbricato   in   cemento   vibrato   delle
dimensioni   in   pianta   di   80x50   cm   con   diaframma   e   sifone,
compreso lo scavo occorrent

Pozzetti n. 22 22,000 22,000

          SOMMANO   cad = 22,000 118,30 2.602,60

1) Totale  Rete Acque Nere 21.483,47

Rete Acque Meteoriche

744 242 1.1.7.1
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi
resistenza   e   di   volume   non   superiore   a   0,5   m3,   sabbie   e   ghiaie
anche debolmen

Tubazione principale
Tratti da  T1 a T16 121,40 0,80 1,20 116,54
Pozzetti principali 16,00 1,40 1,40 1,20 37,63

A RIPORTARE 154,17 3.662.740,16
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Tubazioni derivazioni (allacci)
Tratti da  D1 a  D26 42,40 0,50 1,00 21,20

          SOMMANO   m³ = 175,37 10,33 1.811,57

745 252 3.1.1.3
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o
debolmente   armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali   (queste
ultime a carico dell'Ammin

Tubazione Principale
Tratti tubo  ø250
da T1 a T14 106,100 0,450 0,650 31,034
Tratti tubo  ø315
T15 - T16 15,300 0,500 0,700 5,355
A detrarre volume condotta
Tratti tubo  ø250 -3,140 106,100 0,120 0,120 -4,797
Tratti tubo  ø315 -3,140 15,300 0,160 0,160 -1,230
Base sottofondo pozzetti 16,000 1,400 1,400 0,200 6,272
Tubazioni derivazioni (allacci)
Tratti da  D1 a  D26 42,400 0,300 0,550 6,996
A detrarre volume condotta -3,140 42,400 0,060 0,060 -0,479

          SOMMANO   m³ = 43,151 133,80 5.773,60

746 306 13.7.1.3
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni   per   fognatura
in   PVC   rigido   costruite   secondo   le   norme   UNI-EN   1401   con
sistema   di   giunzione   a   bicchiere   e   guar...:   D   esterno   250   mm;
interno 240,2 mm.

Tratti tubo  ø250
da T1a T14 106,10 106,10

          SOMMANO   m = 106,10 26,80 2.843,48

747 307 13.7.1.4
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni   per   fognatura
in   PVC   rigido   costruite   secondo   le   norme   UNI-EN   1401   con
sistema   di   giunzione   a   bicchiere   e   guar...:   D   esterno   315   mm;
interno 302,6 mm.

Tratti tubo  ø315
T15 - T16 15,300 15,300

          SOMMANO   m = 15,300 35,70 546,21

748 305 13.7.1.2
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni   per   fognatura
in   PVC   rigido   costruite   secondo   le   norme   UNI-EN   1401   con
sistema   di   giunzione   a   bicchiere   e   guar...:   D   esterno   200   mm;
interno 192,2 mm.

Tubazioni derivazioni (allacci)
Tratti da  D1 a  D26 42,40 42,40

          SOMMANO   m = 42,40 17,80 754,72

749 243 1.2.3
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.
1.1.5,   1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti
dagli   scavi,   accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi
spianamenti

Quantità di cui all'art. 1.1.7.1 175,37 175,37
A detrarre
Quantità di cui all'art. 3.1.1.2
Tubazione Principale
Tratti tubo  ø250
da T1 a  T14 106,10 -0,45 0,65 -31,03
Tratti tubo  ø3.15
T15 - T16 15,30 -0,50 0,70 -5,35
Tubazioni derivazioni (allacci)
Tratti da  D1 a  D26 42,40 -0,30 0,55 -7,00

          SOMMANO   m³ = 131,99 3,10 409,17

A RIPORTARE 3.674.878,91
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750 245 1.2.4.2
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui
alle   voci:   1.1.4   -   1.1.6   -   1.1.7   -   1.3.4,   eseguiti   in   ambito
urbano.   -   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito
e per ogni

Quantità di cui alla scavo detratto il rinterro per km. 15 15,000 mc,(175,
37-131,9

9) 650,700

          SOMMANO   m³ = 650,700 0,63 409,94

751 280 6.4.2.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la
marcatura   prevista   dalla   citata   n...:   classe   D   400   (carico   di
rottura 400 kN).

Per  chiusura pozzetti 16,00 kg, 98 1.568,00

          SOMMANO   kg = 1.568,00 3,62 5.676,16

752 281 6.4.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   caditoia   stradale   in   conglomerato
cementizio   delle   dimensioni   di   80x50x80   cm   a   doppio
scomparto   con   chiusura   idraulica,   compreso   il   massetto   di
posa in conglomerato

Per caditoie
Cortine interno 17,00 17,00
Cancello ingresso 7,00 7,00

          SOMMANO   cad = 24,00 122,20 2.932,80

753 483 A.P.29
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato   per
ispezione   di   reti   di   esercizio,   eseguito   con   calcestruzzo   RCK
250 delle dimensioni di cm. 120x120x100.

Pozzetti n. 16 16 16

          SOMMANO   cad = 16 267,48 4.279,68

754 484 A.P.30
Sopralzo   per   pozzetti   in   c.a.v.   delle   dimensioni   di   cm
120x120x50   spessore   pareti   cm.   15,   in   opera   compresa   la
sigillatura   dei   giunti   con   malta   di   cemento   ed   ogni   altro   onere
e magistero

Pozzetti n. 16 16 16

          SOMMANO   cad = 16 135,94 2.175,04

755 433 15.4.24
Fornitura   e   collocazione   di   pozzetto   per   pluviale   del   tipo
prefabbricato   in   cemento   vibrato   con   curva   al   piede   e   sifone
incorporato,   dimensioni   esterne   minime   50x50x50   cm,
compreso lo scavo occorrente

Pozzetti n.12 12,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 62,00 744,00

2) Totale  Rete Acque Meteoriche 28.356,37

Rete Idrica

756 242 1.1.7.1
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi
resistenza   e   di   volume   non   superiore   a   0,5   m3,   sabbie   e   ghiaie
anche debolmen

Tubazione principale
60,00 0,60 1,00 36,00

Pozzetti 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

          SOMMANO   m³ = 38,00 10,33 392,54

A RIPORTARE 3.691.489,07
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757 309 13.8
Formazione   del   letto   di   posa,   rinfianco   e   ricoprimento   delle
tubazioni   di   qualsiasi   genere   e   diametro,   con   materiale
permeabile   arido   (sabbia   o   pietrisco   minuto),   proveniente   da
cava, con elementi di

Tubazione principale
60,00 0,60 0,20 7,20

          SOMMANO   m³ = 7,20 22,30 160,56

758 482 A.P.28
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato   per
ispezione   di   reti   di   esercizio,   comprendente   la   vaschetta   di
fondo,   delle   dimensioni   interne   in   pianta   di   cm.   80x80   e
altezza cm. 80, compresa l

Pozzetti n. 1 2 2

          SOMMANO   cad = 2 58,41 116,82

759 303 13.3.6.7
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubazioni   in   polietilene   ad   alta
densità   tipo   PE   100   (sigma   80)   serie   PN   25,   per   acqua
potabile,   realizzati   in   conformità   alla   norma   UNI   EN   12201.   I
t...: D esterno 75 mm.

Tubazione principale
Tratti tubo  ø75 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 14,10 846,00

760 243 1.2.3
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.
1.1.5,   1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti
dagli   scavi,   accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi
spianamenti

Quantità di cui all' art. 1.1.7.1  mc. 38,00 38,00

          SOMMANO   m³ = 38,00 3,10 117,80

761 280 6.4.2.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la
marcatura   prevista   dalla   citata   n...:   classe   D   400   (carico   di
rottura 400 kN).

Per  chiusura pozzetti 2,00 kg, 70 140,00

          SOMMANO   kg = 140,00 3,62 506,80

762 430 15.4.19.6
 Fornitura   e   collocazione   di   valvola   a   sfera   serie   pesante
PN25,   del   tipo   filettato   a   passaggio   totale   avente   corpo   in
ottone,   sfera   cromata,   tenute   in   PTFE,   premisto...:   per   valvola
da 2” di diametro

All'interno dei pozzetti n. 2 2,000 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 46,60 93,20

3) Totale  Rete Idrica 2.233,72

Rete messa a terra generale

763 242 1.1.7.1
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi
resistenza   e   di   volume   non   superiore   a   0,5   m3,   sabbie   e   ghiaie
anche debolmen

Per posa corda di rame
4,00 2,15 0,30 0,30 0,77
2,00 37,60 0,30 0,30 6,77
2,00 15,00 0,30 0,30 2,70

Per posa pozzetti 6,00 0,50 0,50 0,60 0,90

          SOMMANO   m³ = 11,14 10,33 115,08

A RIPORTARE 3.693.445,33
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764 436 18.7.5
Messa   a   terra   per   pali   e   montanti   compresa   fornitura   e
collocazione   di   dispersore   a   picchetto   di   lunghezza   ³   a   1,50
m,   di   capicorda,   di   conduttore   di   collegamento,   di   sezione   e
lunghezza adeguata e

Per anello corda di rame 12,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 45,20 542,40

765 437 18.7.6
Fornitura   e   posa   in   opera   di   dispersore   di   terra   in   corda   di
rame   di   sez.   35   mm2   (diametro   elementare   1,8   mm);   in   opera
entro   scavo   già   predisposto   per   la   posa   dei   cavidotti,   in   intimo
contatto con il

Rete principale
4,00 2,15 8,60
2,00 37,60 75,20
2,00 15,00 30,00

Allacci pilastri 4,00 3,00 12,00

          SOMMANO   m = 125,80 6,16 774,93

766 393 14.6.3
Fornitura   e   collocazione   di   bandella   in   acciaio   zincato   a   caldo
di   sez.   30x3   mm   CEI   7-6   per   organi   di   captazione   e   calate,
compresi   l'esecuzione   dei   giunti,   la   eventuale   esecuzione   di
squadrette

Allacci pilastri 4 3 12

          SOMMANO   m = 12 18,70 224,40

767 460 A.P.05
Fornitura   e   posa   in   opera   di   barra   equipotenziale   in   rame
cromato   con   morsetti   passanti,   supporto   e   coperchio   in
poliammide, incernierati su entrambi i lati

Locali ascensori 2 2
Locali autoclave 1 1

          SOMMANO   cad = 3 25,73 77,19

768 461 A.P.06
Fornitura   e   posa   in   opera   di   barra   equipotenziale   in   rame
cromato   con   morsetti   passanti,   supporto   e   coperchio   in
poliammide, incernierati su entrambi i lati.

Locali contatori 1 1

          SOMMANO   cad = 1 29,17 29,17

769 336 14.3.3.6
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emission...:   Conduttori
sezione 16,0 mm².

Locale ascensore n. 1 1,00+9,00
+2,50+3,0
0+1,00+1,

00 17
Locale ascensore n. 2 1,00+2,50

+3,00+2,0
0+1,00+1,

00 10

          SOMMANO   m = 27 4,52 122,04

770 462 A.P.07
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pozzetto   in   materiale   plastico
delle   dimensioni   300x300x300mm,   fondo   tranciabile,
coperchio   chiuso   carrabile,   compreso   lo   scavo,   il   rinfianco
delle tubazioni

1 1

          SOMMANO   cad = 1 103,63 103,63

771 325 14.2.1.1
Collegamento   equipotenziale   principale   di   massa   estranea,   da
realizzare   entro   un   raggio   di   3   m   tramite   filo   conduttore   in
rame   con   rivestimento   termoplastico   di   colore   g...:   Conduttori

A RIPORTARE 3.695.319,09
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sezione 6,0 mm²
Locale autoclave 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 21,70 21,70

772 326 14.2.1.3
Collegamento   equipotenziale   principale   di   massa   estranea,   da
realizzare   entro   un   raggio   di   3   m   tramite   filo   conduttore   in
rame   con   rivestimento   termoplastico   di   colore   ...:   Conduttori
sezione 16,0 mm²

Locale ascensore 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 29,40 58,80

773 327 14.2.1.4
Collegamento   equipotenziale   principale   di   massa   estranea,   da
realizzare   entro   un   raggio   di   3   m   tramite   filo   conduttore   in
rame   con   rivestimento   termoplastico   di   colore   ...:   Conduttori
sezione 25,0 mm²

Locali contatori 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 35,00 35,00

774 328 14.3.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 20,0 mm².

Locale autoclave 1,00+9,00
+4,00+1,0

0 15,00

          SOMMANO   m = 15,00 3,96 59,40

775 335 14.3.3.4
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione...:   Conduttori
sezione 6,0 mm².

Locale autoclave 1,00+9,00
+4,00+1,0

0+1,00 16,00

          SOMMANO   m = 16,00 2,25 36,00

776 329 14.3.1.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 25,0 mm².

Locale ascensore n. 1 1,00+9,00
+2,50+3,0

0+1,00 16,50
Locale ascensore n. 2 1,00+2,50

+3,00+2,0
0+1,00 9,50

          SOMMANO   m = 26,00 4,60 119,60

777 330 14.3.1.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   del   tipo   pieghevole   posti   sottotraccia   in   tutto
conformi   alle   norme   CEI   serie   pesante,   resis...:   Diametro
esterno 32,0 mm².

Locale contatore 1,00+4,00
+1,00 6,00

          SOMMANO   m = 6,00 5,43 32,58

778 337 14.3.3.8
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare
isolato   in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emission...:   Conduttori
sezione 35,0 mm².

Locale contatore 1,00+4,00
+1,00+1,0

0 7,00

A RIPORTARE 7,00 3.695.682,17
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          SOMMANO   m = 7,00 8,36 58,52

4) Totale  Rete messa a terra generale 2.410,44

Rete ENEL

779 242 1.1.7.1
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi
resistenza   e   di   volume   non   superiore   a   0,5   m3,   sabbie   e   ghiaie
anche debolmen

Tubazione principale
30,00+15,

00 0,40 0,60 10,80
Pozzetti principali 3,00 0,60 0,60 1,00 1,08
Tubazione derivazione (Allacci) 9,00 0,40 0,60 2,16

          SOMMANO   m³ = 14,04 10,33 145,03

780 309 13.8
Formazione   del   letto   di   posa,   rinfianco   e   ricoprimento   delle
tubazioni   di   qualsiasi   genere   e   diametro,   con   materiale
permeabile   arido   (sabbia   o   pietrisco   minuto),   proveniente   da
cava, con elementi di

Tubazione principale
30,00+15,

00 0,40 0,20 3,60
Pozzetti principali 3,00 0,60 0,60 0,20 0,22
Tubazioni derivazioni (allacci)

9,00+4,20
+3,00 0,40 0,20 1,30

          SOMMANO   m³ = 5,12 22,30 114,18

781 440 18.8.2.5
Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   di   cavidotto   con
marchio   IMQ   e   CE   costituito   da   tubo   a   doppia   parete
corrugato   esternamente,   liscia   internamente,   in   polietilene   tipo
...: diametro pari a 110 mm.

Tubazione principale
30,15+15,

00 45,15
Tubazioni derivazioni (allacci)

9,00 9,00

          SOMMANO   m = 54,15 6,18 334,65

782 435 18.1.3.2
Formazione   di   pozzetto   per   marciapiedi   in   conglomerato
cementizio   a   prestazione   garantita,   con   classe   di   resistenza
non   inferiore   a   C16/20,   spessore   pareti   15   cm,   esclu...:   per
pozzetti da 40x40x80 cm

Pozzetti principali n.3 3,000 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 155,70 467,10

783 243 1.2.3
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.
1.1.5,   1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti
dagli   scavi,   accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi
spianamenti

Quantità di cui all'art. 1.1.7.1 14,04 14,04
A detrarre
Quantità di cui all'art. 13.8 -5,12 -5,12
Tratti tubo  ø110 -45,00 0,06 0,06 3,14 -0,51
Pozzetti -3,00 0,40 0,40 0,80 -0,38

          SOMMANO   m³ = 8,03 3,10 24,89

A RIPORTARE 3.696.826,54
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784 245 1.2.4.2
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui
alle   voci:   1.1.4   -   1.1.6   -   1.1.7   -   1.3.4,   eseguiti   in   ambito
urbano.   -   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito
e per ogni

Quantità di cui alla scavo detratto il rinterro per km. 15 15,000 mc,(14,0
4-8,03) 90,150

          SOMMANO   m³ = 90,150 0,63 56,79

785 280 6.4.2.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la
marcatura   prevista   dalla   citata   n...:   classe   D   400   (carico   di
rottura 400 kN).

Per  chiusura pozzetti n.3 3,00 kg, 70 210,00

          SOMMANO   kg = 210,00 3,62 760,20

5) Totale  Rete ENEL 1.902,84

Rete Telecom

786 242 1.1.7.1
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi
resistenza   e   di   volume   non   superiore   a   0,5   m3,   sabbie   e   ghiaie
anche debolmen

Tubazione principale
30,00+15,

00 0,40 0,60 10,80
Pozzetti n.3 3,00 0,60 0,60 1,00 1,08
Tubazioni derivazioni (allacci)

10,00 0,40 0,60 2,40

          SOMMANO   m³ = 14,28 10,33 147,51

787 309 13.8
Formazione   del   letto   di   posa,   rinfianco   e   ricoprimento   delle
tubazioni   di   qualsiasi   genere   e   diametro,   con   materiale
permeabile   arido   (sabbia   o   pietrisco   minuto),   proveniente   da
cava, con elementi di

Tubazione principale
30,00+15,

00 0,40 0,20 3,60
Pozzetti 3,00 0,60 0,60 0,20 0,22
Tubazioni derivazioni (allacci)

10,00 0,40 0,20 0,80

          SOMMANO   m³ = 4,62 22,30 103,03

788 439 18.8.2.4
Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   di   cavidotto   con
marchio   IMQ   e   CE   costituito   da   tubo   a   doppia   parete
corrugato   esternamente,   liscia   internamente,   in   polietilene   tipo
m...: diametro pari a 90 mm.

Tubazione principale
30,00+15,

00 45,00
Tubazioni derivazioni (allacci)

10,00 10,00

          SOMMANO   m = 55,00 5,54 304,70

789 435 18.1.3.2
Formazione   di   pozzetto   per   marciapiedi   in   conglomerato
cementizio   a   prestazione   garantita,   con   classe   di   resistenza
non   inferiore   a   C16/20,   spessore   pareti   15   cm,   esclu...:   per
pozzetti da 40x40x80 cm

Pozzetti principali 3,000 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 155,70 467,10

A RIPORTARE 3.698.665,87
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790 243 1.2.3
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.
1.1.5,   1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti
dagli   scavi,   accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi
spianamenti

Quantità di cui all'art. 1.1.7.1 14,28 14,28
A detrarre
Quantità di cui all'art. 13.8 -4,62 -4,62
Tratti tubo  ø110 -45,00 0,06 0,06 3,14 -0,51
Pozzetti -3,00 0,40 0,40 0,80 -0,38

          SOMMANO   m³ = 8,77 3,10 27,19

791 245 1.2.4.2
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui
alle   voci:   1.1.4   -   1.1.6   -   1.1.7   -   1.3.4,   eseguiti   in   ambito
urbano.   -   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito
e per ogni

Quantità di cui alla scavo detratto il rinterro per km. 15 15,000 mc,(14,2
8-8,77) 82,650

          SOMMANO   m³ = 82,650 0,63 52,07

792 280 6.4.2.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la
marcatura   prevista   dalla   citata   n...:   classe   D   400   (carico   di
rottura 400 kN).

Per  chiusura pozzetti 3,00 kg, 70 210,00

          SOMMANO   kg = 210,00 3,62 760,20

6) Totale  Rete Telecom 1.861,80

1) Totale Impianti Generali 58.248,64

Strade   -   Aiuole   -   Marciapiedi   e   Androne   principale

Cortile interno

793 241 1.1.4.1
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi
resistenza   e   di   volume   non   superiore   a   0,5   m3,   sabbie   e   ghiaie
anche debolmen

Per strada ed area di manovra mq. 205.00 205,000 0,500 102,500

          SOMMANO   m³ = 102,500 6,12 627,30

794 244 1.2.4.1
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui
alle   voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4,   eseguiti
in   ambito   extraurbano.   -   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato

Quantità di cui all'art. 1.1.4.1  km. 15 15,00 102,50 1.537,50

          SOMMANO   m³ = 1.537,50 0,54 830,25

795 276 6.2.1
Pavimentazione   in   bologninato   formato   con   bolognini   di
natura   calcarea   (calcare   bianco)   o   arenaria   con   resistenza   a
compressione   non   inferiore   a   75   N/mm2   delle   dimensioni
minime di 15x30 cm e dello sp

Per strada 205,00 205,00

          SOMMANO   m² = 205,00 91,70 18.798,50

796 261 3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d'acciaio   elettrosaldata   a   fili
nervati   ad   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8

A RIPORTARE 3.719.761,38
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mm, di caratteristich
Per  cortile interno mq. 205.00
si considera una quantità si kg. 8/mq 8,00 205,00 1.640,00

          SOMMANO   kg = 1.640,00 2,04 3.345,60

797 251 3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o
debolmente   armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   mat...:   per   opere
in fondazione con C 12/15.

Per cortile interno mq. 242.00 242,000 0,150 36,300

          SOMMANO   m³ = 36,300 124,00 4.501,20

1) Totale  Cortile interno 28.102,85

Realizzazione marciapiedi

798 261 3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d'acciaio   elettrosaldata   a   fili
nervati   ad   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8
mm, di caratteristich

Per marciapiede cortile interno mq.73.00
si considera una quantità si kg. 8/mq 8,00 73,00 584,00
Per rampa carrabile
si considera una quantità si kg. 12/mq 12,00 7,50+2,60 2,50 303,00

          SOMMANO   kg = 887,00 2,04 1.809,48

799 251 3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o
debolmente   armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   mat...:   per   opere
in fondazione con C 12/15.

Per marciapiede cotile interno mq.73.00 73,000 0,150 10,950
Per rampa carrabile 7,50+2,60 2,500 0,250 6,312
Per gradini ingressi fabbricato 2,000 0,300 4,800 0,200 0,576

0,300 5,600 0,200 0,336
Gradini laterali fabbricato 4,000 0,300 1,100 0,200 0,264

          SOMMANO   m³ = 18,438 124,00 2.286,31

800 278 6.2.13.3
Fornitura   e   collocazione   di   orlatura   di   pietrame   calcareo
conforme   alle   norme   UNI   EN   1343/2003,   retta   o   curva   in
pezzi   di   lunghezza   non   inferiore   a   60   cm   a   correre,   lavorati   a
filo di sega nelle facce

Per  mariciapiedi ed aiuole 79,600 79,600

          SOMMANO   m = 79,600 50,60 4.027,76

801 277 6.2.5.1
Pavimentazione   di   marciapiedi   con   pietrine   di   cemento,   con   la
superficie   vista   rigata,   di   spessore   non   inferiore   a   2,5   cm   e   di
dimensioni   30x30   cm   su   idoneo   massetto   in   conglo...:
dimensione 30x30 cm.

Per marciapiede cotile interno mq,
73,00 73,00

          SOMMANO   m² = 73,00 36,80 2.686,40

802 296 10.3.1
Fornitura   e   collocazione   di   lastre   di   marmo   di   ottima   qualità
dello   spessore   di   3   cm,   con   superfici   a   coste   in   vista   l...:   -   per
le   province   di   AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR   :Botticino,
travertino e simili.

Gradini ingressi fabbricato 2,00 4,84 0,34 3,29
5,64 0,34 1,92

Gradini laterali 4,00 1,10 0,34 1,50

          SOMMANO   m² = 6,71 126,00 845,46

A RIPORTARE 3.739.263,59
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2) Totale  Realizzazione marciapiedi 11.655,41

Recinzione lotto

803 260 3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di
qualsiasi   forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in
cemento   armato   e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname
o con

Muretto recinzione uscita automezzi
Fondazione 2,00 2,95+1,45 0,40 3,52
Elevazione 2,00 2,95+1,45 1,00 8,80

          SOMMANO   m² = 12,32 19,70 242,70

804 254 3.1.3.5
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,
XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in...:   -   Per   opere   in   fondazione   per
lavori stradali:C 25/30.

Fondazione muretto recinzione uscita automezzi 2,95+1,45 1,20 0,40 2,11

          SOMMANO   m³ = 2,11 146,40 308,90

805 256 3.1.3.13
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,
XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in...:   -   Per   opere   in   elevazione   per
lavori stradali:C 25/30.

Elevazione muretto recinzione uscita automezzi 2,95+1,45 0,30 1,00 1,32

          SOMMANO   m³ = 1,32 153,60 202,75

806 258 3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450
A   controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,
per   lavori   in   ...:   per   strutture   in   cemento   armato   escluse   quelle
intelaiate.

Armatura Muri
mc. (2.11+1.32)xkg.80 274,40 274,40

          SOMMANO   kg = 274,40 1,64 450,02

807 282 7.1.1
Fornitura   di   opere   in   ferro   in   profilati   scatolari   di   qualsiasi
sezione   e   forma,   composti   a   semplice   disegno   geometrico,
completi   di   ogni   accessorio,   cerniere,   zanche,   ecc.   comprese
le saldature e

Cancelli
Montanti di tenuta cancelli mm. 160x160x3
n.4x14.9 kg.x2 119,20 2,50 298,00
Telaio cancelli carrabili mm.80x30x3
n. 2x6x4.90 kg.x2 117,60 1,20 141,12
n. 2x4x4.90 kg.x2 78,40 1,50 117,60
n. 2x4x4.90 kg.x2 78,40 1,00 78,40
Longarine trasversali mm. 50x3
n. 2x2x15x1.20 kg.x2 144,00 1,40 201,60
n. 2x2x15x1.20 kg.x2 144,00 0,90 129,60
Recinzione esterna
Muro parcheggio viale Gazzi
Longarine trasversali mm. 50x3
n. 60x1.20 kg. 72,00 1,40 100,80
Muretto uscita lato mare
n. 10x1.20 kg. 12,00 0,90 10,80

          SOMMANO   kg = 1.077,92 3,47 3.740,38

808 284 7.1.3
Posa   in   opera   di   opere   in   ferro   di   cui   agli   artt.   7.1.1   e   7.1.2
per   cancelli,   ringhiere,   parapetti,   serramenti,   mensole,   zanche,
cravatte   ed   opere   similari,   a   qualsiasi   altezza   o   profondità
comprese

A RIPORTARE 3.744.208,34
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Cancelli
Montanti di tenuta cancelli mm. 160x160x3
n.4x14.9 kg.x2 119,20 2,50 298,00
Telaio cancelli carrabili mm.80x30x3
n. 2x6x4.90 kg.x2 117,60 1,20 141,12
n. 2x4x4.90 kg.x2 78,40 1,50 117,60
n. 2x4x4.90 kg.x2 78,40 1,00 78,40
Longarine trasversali mm. 50x3
n. 2x2x15x1.20 kg.x2 144,00 1,40 201,60
n. 2x2x15x1.20 kg.x2 144,00 0,90 129,60
Recinzione esterna
Muro parcheggio viale Gazzi
Longarine trasversali mm. 50x3
n. 60x1.20 kg. 72,00 1,40 100,80
Muretto uscita lato mare
n. 10x1.20 kg. 12,00 0,90 10,80

          SOMMANO   kg = 1.077,92 2,59 2.791,81

809 300 11.5.1
Verniciatura   di   cancellate,   ringhiere   e   simili,   con   mano   di
antiruggine   e   due   mani   di   colori   ad   olio   o   smalto.   Data   in
opera   su   superfici   orizzontali   o   verticali,   rette   o   curve,
applicata a pennello o

Si considera un'incidenza 1.5 mq.
Cancelli 2x1,5 3,00 2,50 22,50
Recinzione esterna
Muro parcheggio viale Gazzi 1,50 15,00 0,90 20,25
Muretto uscita lato mare 2x1,5 1,30 0,90 3,51

          SOMMANO   m² = 46,26 22,80 1.054,73

810 493 A.P.39
Fornitura   e   collocazione   di   automatismo   di   cancello   con
pedone   posto   trasversalmente   ad   ogni   anta   del   cancello,   con
movimento   a   pistone   idraulico.   Tensione   di   alimentazione
220V, 50-60Hz, assorbimento

Per cancello carrabile 2 2

          SOMMANO   cad = 2 1.770,21 3.540,42

3) Totale  Recinzione lotto 12.331,71

Sistemazione ingresso principale

811 241 1.1.4.1
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e
alluvioni   anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi
resistenza   e   di   volume   non   superiore   a   0,5   m3,   sabbie   e   ghiaie
anche debolmen

Per area lato Policlinico 98,000 0,500 49,000

          SOMMANO   m³ = 49,000 6,12 299,88

812 244 1.2.4.1
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui
alle   voci:   1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4,   eseguiti
in   ambito   extraurbano.   -   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato

Quantità di cui all'articolo 1.1.4.1 km.15 15,00 49,00 735,00

          SOMMANO   m³ = 735,00 0,54 396,90

813 260 3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di
qualsiasi   forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in
cemento   armato   e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname
o con

Per fondazione parapetto ingresso 2,00 24,50 0,50 24,50
Per elevazione 2,00 24,50 1,00 49,00

          SOMMANO   m² = 73,50 19,70 1.447,95

A RIPORTARE 3.753.740,03
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814 254 3.1.3.5
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,
XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in...:   -   Per   opere   in   fondazione   per
lavori stradali:C 25/30.

Per fondazione parapetto ingresso 24,50 0,40 0,50 4,90

          SOMMANO   m³ = 4,90 146,40 717,36

815 256 3.1.3.13
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,
XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in...:   -   Per   opere   in   elevazione   per
lavori stradali:C 25/30.

Per elevazione 24,50 0,15 1,00 3,67

          SOMMANO   m³ = 3,67 153,60 563,71

816 258 3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450
A   controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,
per   lavori   in   ...:   per   strutture   in   cemento   armato   escluse   quelle
intelaiate.

Armatura muri
mc. (4.90+3.67)xkg.80 685,60 685,60

          SOMMANO   kg = 685,60 1,64 1.124,38

817 261 3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d'acciaio   elettrosaldata   a   fili
nervati   ad   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8
mm, di caratteristich

Per pavimento ingresso
si considera una quantità si kg. 8/mq 8,00 98,00 784,00

          SOMMANO   kg = 784,00 2,04 1.599,36

818 251 3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o
debolmente   armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   mat...:   per   opere
in fondazione con C 12/15.

Per  marciapiede 98,000 0,150 14,700

          SOMMANO   m³ = 14,700 124,00 1.822,80

819 278 6.2.13.3
Fornitura   e   collocazione   di   orlatura   di   pietrame   calcareo
conforme   alle   norme   UNI   EN   1343/2003,   retta   o   curva   in
pezzi   di   lunghezza   non   inferiore   a   60   cm   a   correre,   lavorati   a
filo di sega nelle facce

Per aiuole ingresso 25,000 25,000

          SOMMANO   m = 25,000 50,60 1.265,00

820 277 6.2.5.1
Pavimentazione   di   marciapiedi   con   pietrine   di   cemento,   con   la
superficie   vista   rigata,   di   spessore   non   inferiore   a   2,5   cm   e   di
dimensioni   30x30   cm   su   idoneo   massetto   in   conglo...:
dimensione 30x30 cm.

Marciapide mq. 95.00+16.50 111,50 111,50

          SOMMANO   m² = 111,50 36,80 4.103,20

821 296 10.3.1
Fornitura   e   collocazione   di   lastre   di   marmo   di   ottima   qualità
dello   spessore   di   3   cm,   con   superfici   a   coste   in   vista   l...:   -   per
le   province   di   AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR   :Botticino,
travertino e simili.

Gradini scala ingresso (pedate) 3,00x2 2,40 0,32 4,61

          SOMMANO   m² = 4,61 126,00 580,86

822 295 10.2.1
Fornitura   e   collocazione   di   lastre   di   marmo   di   ottima   qualità
dello   spessore   di   2   cm,   con   superfici   e   coste   in   vista   l...:   -   per

A RIPORTARE 3.765.516,70
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le   province   di   AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR   :Botticino,
travertino e simili.

Gradini scala ingresso (alzate) 3,00x2 2,40 0,16 2,30

          SOMMANO   m² = 2,30 106,40 244,72

4) Totale  Sistemazione ingresso principale 14.166,12

2) Totale Strade - Aiuole - Marciapiedi e Androne
principale 66.256,09

Scala   esterna   di   raccordo   con   ingresso   università

Fondazione

823 254 3.1.3.5
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,
XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in...:   -   Per   opere   in   fondazione   per
lavori stradali:C 25/30.

Piastra 7,00 1,50 0,60 6,30

          SOMMANO   m³ = 6,30 146,40 922,32

824 260 3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di
qualsiasi   forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in
cemento   armato   e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname
o con

Per formazione piastra 2,00 1,50 0,60 1,80
2,00 7,00 0,60 8,40

          SOMMANO   m² = 10,20 19,70 200,94

825 258 3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450
A   controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,
per   lavori   in   ...:   per   strutture   in   cemento   armato   escluse   quelle
intelaiate.

Si considera un quantità pari a Kg/mc. 120 120,00 6,30 756,00

          SOMMANO   kg = 756,00 1,64 1.239,84

1) Totale  Fondazione 2.363,10

Pilastri e rampa

826 256 3.1.3.13
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,
XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in...:   -   Per   opere   in   elevazione   per
lavori stradali:C 25/30.

Pilastri 0,40 1,50 1,80 1,08
0,40 1,50 3,60 2,16

Soletta 9,00 1,50 0,15 2,02
Gradini 20,00 0,32 1,50 17/2 81,60

          SOMMANO   m³ = 86,86 153,60 13.341,70

827 260 3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di
qualsiasi   forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in
cemento   armato   e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname
o con

Pilastri 2,00 0,40 1,80 1,44
2,00 0,40 3,60 2,88

Rampa 2,00 9,00+1,50 0,30 6,30

A RIPORTARE 10,62 3.781.466,22
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Fondo 9,00 1,50 13,50
Gradini 22,00 1,50 0,17 5,61

          SOMMANO   m² = 29,73 19,70 585,68

828 258 3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450
A   controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,
per   lavori   in   ...:   per   strutture   in   cemento   armato   escluse   quelle
intelaiate.

Si considera un quantità pari a Kg/mc. 160 160,00 86,86 13.897,60

          SOMMANO   kg = 13.897,60 1,64 22.792,06

2) Totale  Pilastri e rampa 36.719,44

Pavimentazione

829 296 10.3.1
Fornitura   e   collocazione   di   lastre   di   marmo   di   ottima   qualità
dello   spessore   di   3   cm,   con   superfici   a   coste   in   vista   l...:   -   per
le   province   di   AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR   :Botticino,
travertino e simili.

Pianerottoli e pedate
20,00 1,50 0,32 9,60

1,50 1,20 1,80
1,50 1,60 2,40

          SOMMANO   m² = 13,80 126,00 1.738,80

830 295 10.2.1
Fornitura   e   collocazione   di   lastre   di   marmo   di   ottima   qualità
dello   spessore   di   2   cm,   con   superfici   e   coste   in   vista   l...:   -   per
le   province   di   AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR   :Botticino,
travertino e simili.

Alzate 22,00 1,50 0,14 4,62

          SOMMANO   m² = 4,62 106,40 491,57

3) Totale  Pavimentazione 2.230,37

Ringhiera in ferro

831 283 7.1.2
Fornitura   di   opere   in   ferro   in   profilati   pieni   di   qualsiasi   tipo   e
dimensione   o   lamiere,   composti   a   semplice   disegno
geometrico,   completi   di   ogni   accessorio,   cerniere,   zanche   ecc.
e comprese le

Per ringhiera scala
Si considera kg /m. 40 40,00 9,00+1,80 432,00
Corrimano
Si considera kg /m. 5 5,00 9,00+1,80 54,00

          SOMMANO   kg = 486,00 3,09 1.501,74

832 491 A.P.37
Fornitura   e   collocazione   di   corrimano   in   plastica   colorata
della   sezione   a   C   con   guida   ad   infilare,   compreso   l'onere   per
la   formazione   di   eventuali   parti   curve,   compresi   accessori   per
il fiss        .

Corrimano
9,00+1,80 10,80

          SOMMANO   m = 10,80 8,69 93,85

833 284 7.1.3
Posa   in   opera   di   opere   in   ferro   di   cui   agli   artt.   7.1.1   e   7.1.2
per   cancelli,   ringhiere,   parapetti,   serramenti,   mensole,   zanche,
cravatte   ed   opere   similari,   a   qualsiasi   altezza   o   profondità
comprese

A RIPORTARE 3.808.669,92
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Per ringhiera scala
Si considera kg /m. 40 40,00 9,00+1,80 432,00
Corrimano
Si considera kg /m. 5 5,00 9,00+1,80 54,00

          SOMMANO   kg = 486,00 2,59 1.258,74

834 300 11.5.1
Verniciatura   di   cancellate,   ringhiere   e   simili,   con   mano   di
antiruggine   e   due   mani   di   colori   ad   olio   o   smalto.   Data   in
opera   su   superfici   orizzontali   o   verticali,   rette   o   curve,
applicata a pennello o

Si considera una incidenza di 1.5 /mq. 1,50 9,00+1,80 1,20 19,44

          SOMMANO   m² = 19,44 22,80 443,23

4) Totale  Ringhiera in ferro 3.297,56

3) Totale Scala esterna di raccordo con ingresso
università 44.610,47

Opere di contenimento

Opere di contenimento

835 258 3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450
A   controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,
per   lavori   in   ...:   per   strutture   in   cemento   armato   escluse   quelle
intelaiate.

Per pali
Ferri dritti
lung  (12x5)x90xKg.2.984 16113,6

0 16.113,60
Staffe D. 12/12
lung  ((6.28x0.38x10)/0.12)x90x0.888 15893,4

2 15.893,42
Armatura cordolo di coronamento
Ferri Dritti D. 16
ml. n.12xml.60x2.984 2148,48 2.148,48
Staffe D. 12 /0.30
ml. n. 200x3.90x0.888 692,64 692,64
Per Muro lotto
Fondazione
mc. 54.00x kg/mc. 80.00 4320,00 4.320,00
elevazione
mc. 77.00x kg/mc. 100.00 7700,00 7.700,00

          SOMMANO   kg = 46.868,14 1,64 76.863,75

836 265 4.1.2.13
Palo   trivellato   gettato   in   opera,   eseguito   con   trivelle   a
rotazione,   in   terreno   di   qualsiasi   natura   e   consistenza,   esclusi
soltant...:   -   Formato   da   conglomerato   cementizio   C   25/30
:diametro di 800 mm.

n.90xml. 6.00 540,000 540,000

          SOMMANO   m = 540,000 122,40 66.096,00

837 264 4.1.1.1
Trasferimento   in   cantiere   di   apparecchiatura   per   la
realizzazione   di   pali,   micropali,   tiranti   etc.   accompagnati   ove
occorre   dalle   prescritte   autorizzazioni,   co...:   per   trivella
autocarrata - gommata a

n.1 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 3.180,00 3.180,00

A RIPORTARE 3.956.511,64
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RIPORTO 3.956.511,64

838 266 4.1.5.4
Sovrapprezzo   all'art.   4.1.2   per   impiego   di   tuboforma   e   di
fanghi   bentonitici   e/o   polimeri   per   esecuzione   di   pali   in
presenza   di   una   falda   fluente   e   perenne   compreso   ogni
accorg...: diametro di 600 mm.

n.90xml. 6.00 540,00 540,00

          SOMMANO   m = 540,00 22,10 11.934,00

839 253 3.1.3.1
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,
XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in   a...:   -   Per   opere   in   fondazione
per lavori edili :C 25/30.

Per Cordolo 60,000 0,600 0,600 21,600
Per fondazione muro 20,000 3,600 0,600 43,200

          SOMMANO   m³ = 64,800 155,60 10.082,88

840 260 3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di
qualsiasi   forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in
cemento   armato   e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname
o con

Per Cordolo
ml. 40x(0.60+0.60)x2 96,00 96,00
Muro
Per fondazione

2,00 3,60 0,60 4,32
2,00 21,00 0,60 25,20

Elevazione 2,00 21,00 (0,30+1,1
0)/2 29,40

2,00 21,00 4,00 168,00

          SOMMANO   m² = 322,92 19,70 6.361,52

841 255 3.1.3.9
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,
XD1,   XA1,   (UNI   11104),   in   am...:   -   Per   opere   in   elevazione
per lavori edili:C 25/30.

Per  elevazione muro 21,000 (0,30+1,1
0)/2 4,000 58,800

          SOMMANO   m³ = 58,800 166,40 9.784,32

1) Totale  Opere di contenimento 184.302,47

4) Totale Opere di contenimento 184.302,47

2) Totale SISTEMAZIONE  ESTERNA 353.417,67

A RIPORTARE 3.994.674,36
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RIPORTO 3.994.674,36

DEMOLIZIONI

Fabbricato esistente

Fabbricato in muratura

842 246 1.3.1
Demolizione   vuoto   per   pieno   di   fabbricati   o   residui   di
fabbricati,   in   ambito   urbano,   la   cui   superficie   laterale   libera   o
accessibile   ai   mezzi   meccanici   risulti   inferiore   al   50%
dell'intera superficie

mq. 17.10 17,100 4,450 76,095
mq. 10.51 10,510 3,300 34,683
mq. 16.40 16,400 4,450 72,980
mq. 233.04 233,040 8,550 1.992,492
mq. 6.27 6,270 3,300 20,691

          SOMMANO   m³ = 2.196,941 12,90 28.340,54

843 248 1.3.6
Trasporto   di   materie   provenienti   dalle   demolizioni   di   cui   alla
voce   1.3.1   -   1.3.2   -   1.3.3   a   rifiuto   alle   discariche   del   Comune
in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del   comprensorio   di
cui fa

mc. 2196.941xkm.15 15,000 2196,94
1 32.954,115

          SOMMANO   m³ = 32.954,115 0,36 11.863,48

844 492 A.P.38
Smonto,   rimozione   e   smaltimento   di   lastre   di   copertura   e/o
altri   manufatti   in   cemento   amianto,   eseguito   a   mano   o   con
mezzi   meccanici   leggeri,   da   effettuarsi   in   qualsivoglia
condizione di cantiere, com

coperture di edifici esistenti e lastre sparse all'interno del
lotto
mq . 50 50,00 50,00

          SOMMANO   m² = 50,00 31,41 1.570,50

845 0
Arrotondamento

             = 1 1,00 1,53

1) Totale  Fabbricato in muratura 41.776,05

Demolizione muro

846 247 1.3.4
Demolizione   parziale   o   totale,   per   lavori   stradali   e   simili,   da
eseguirsi   con   qualsiasi   mezzo,   escluso   le   mine,   di   manufatti   in
muratura   di   qualsiasi   genere   e   forma,   qualunque   sia   la
tenacità e la spe

Confine scala esterna 1,400 0,500 3,550 2,485
14,000 0,500 2,550 17,850

          SOMMANO   m³ = 20,335 18,30 372,13

2) Totale  Demolizione muro 372,13

1) Totale Fabbricato esistente 42.148,18

3) Totale DEMOLIZIONI 42.148,18

A RIPORTARE 4.036.822,54
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PALAZZINA ALLOGGI 1 3.641.256,69
Strutture in c.a. 1.105.647,301

Fondazioni 1 304.355,65
Piano Sottostrada 3 190.953,18
Piano Terra 5 161.962,75
Piano Primo 8 128.630,92
Piano Secondo 11 128.630,92
Piano Terzo 14 129.092,90
Terrazza e Torrino scala 17 53.838,38
Prove calcestruzzo ed acciaio 18 8.182,60

Murature 314.099,6119
Piano Sottostrada 19 61.346,02
Piano Terra 21 54.170,06
Piano Primo 22 62.167,19
Piano Secondo 23 62.114,94
Piano terzo 24 62.779,23
Terrazza e Torrino scala 25 11.522,17

Impermeabilizzazioni - Pavimentazioni 335.918,4425
Piano Sottostrada 25 60.074,57
Piano Terra 30 58.463,80
Piano Primo 34 57.267,12
Piano Secondo 37 55.145,20
Piano Terzo 39 55.145,20
Terrazza e Torrino scala 41 49.822,55

Intonaci Interni 147.461,5042
Piano Sottostrada 42 30.334,14
Piano Terra 45 39.041,95
Piano Primo 48 25.253,78
Piano Secondo 49 25.440,92
Piano Terzo 50 25.440,92
Terrazza e Torrino scala 50 1.949,79

Coloriture interne 38.171,1251
Piano Sottostrada 51 8.509,86
Piano Terra 54 8.931,47
Piano Primo 57 6.704,74
Piano Secondo 58 6.721,19
Piano Terzo 58 6.721,19
Terrazza e Torrino scala 59 582,67

Infissi Interni 103.579,6359
Piano Sottostrada 59 13.397,67
Piano Terra 60 20.018,17
Piano Primo 61 23.387,93
Piano Secondo 61 23.387,93
Piano Terzo 62 23.387,93

Infissi esterni 162.042,6462
Piano Sottostrada 62 17.865,16
Piano Terra 64 22.587,75
Piano Primo 65 39.833,62
Piano Secondo 66 39.833,62
Piano Terzo 67 39.833,62
Terrazza e Torrino scala 68 2.088,87

Intonaci esterni 149.964,8869
Prospetto 69 149.964,88

Ponteggi 86.915,9472
Ponteggi 72 86.915,94

Impianto idrico - Sanitario - Fognante 241.851,9873
Piano Sottostrada 73 23.673,12
Piano Terra 75 16.495,28
Piano Primo 77 36.085,68
Piano Secondo 78 29.771,28
Piano Terzo 80 29.771,28
Impianto Autoclave e Impianto idrico Generale 81 41.396,54
Colonne di scarico 85 10.764,60
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Impianto Termico Solare (A. C .S.) 85 53.894,20
Vano Scala 120.072,8287

Murature 87 20.117,24
Pavimenti e marmi 87 32.189,08
Opere in Ferro 89 18.494,31
Infissi 91 17.500,34
Intonaci Esterni 91 14.682,81
Intonaco interno 92 13.157,14
Coloriture 93 3.931,90

Arredamenti Alloggi 99.099,4894
Piano Primo 94 33.033,16
Piano Secondo 94 33.033,16
Piano Terzo 95 33.033,16

Impianto Elettrico, Telecom etc. 430.322,1295
Piano Sottostrada 95 66.374,51
Piano Terra 108 84.220,86
Piano Primo 125 89.620,52
Piano Secondo 135 89.620,52
Piano Terzo 144 89.620,52
Terrazza e Torrino scala 153 3.099,35
Vano Scala 155 7.765,84

Gronde e Pluviali 13.186,08157
Pluviali 157 13.186,08

Impianto ascensore 58.702,07157
Ascensore 157 58.702,07

Impianto Climatizzazione 114.516,18158
Piano Sottostrada 158 9.637,00
Piano Terra 158 26.246,00
Piano Primo 159 24.786,00
Piano Secondo 159 24.786,00
Piano Terzo 159 24.786,00
Scarichi di condensa 160 4.275,18

Impianto Antincendio 34.162,84161
Piano sottostrada 161 29.984,99
Piano Terra 162 886,69
Piano Primo 162 898,83
Piano Secondo 163 898,83
Piano Terzo 163 898,83
Terrazza 164 594,67

Impianto Rilevazione Fumi 29.967,44164
Piano Sottostrada 164 3.977,07
Piano Terra 165 10.820,00
Piano Primo 167 4.801,11
Piano Secondo 168 4.823,52
Piano Terzo 169 4.845,93
Piano Copertura 170 699,81

Attrezzature Servizi 55.574,62170
Piano sottostrada 170 25.321,46
Piano Terra 171 30.253,16

SISTEMAZIONE  ESTERNA 173 353.417,67
Impianti Generali 58.248,64173

Rete Acque Nere 173 21.483,47
Rete Acque Meteoriche 177 28.356,37
Rete Idrica 179 2.233,72
Rete messa a terra generale 180 2.410,44
Rete ENEL 183 1.902,84
Rete Telecom 184 1.861,80

Strade - Aiuole - Marciapiedi e Androne principale 66.256,09185
Cortile interno 185 28.102,85
Realizzazione marciapiedi 186 11.655,41
Recinzione lotto 187 12.331,71
Sistemazione ingresso principale 188 14.166,12

Scala esterna di raccordo con ingresso università 44.610,47190
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Fondazione 190 2.363,10
Pilastri e rampa 190 36.719,44
Pavimentazione 191 2.230,37
Ringhiera in ferro 191 3.297,56

Opere di contenimento 184.302,47192
Opere di contenimento 192 184.302,47

DEMOLIZIONI 194 42.148,18
Fabbricato esistente 42.148,18194

Fabbricato in muratura 194 41.776,05
Demolizione muro 194 372,13

SOMMANO I LAVORI 4.036.822,54€
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori 81.643,49
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 21.019,69

                                                            a detrarre 102.663,18 € 102.663,18
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 3.934.159,36€
Totale oneri della sicurezza (2,543168% sull'importo dei lavori) 102.663,18

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc.. 181.657,01
Spese per indagini geologiche 15.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi 20.000,00
Per pubblicazione gara 13.000,00
Imprevisti 201.841,13
Oneri di conferimento a discarica 71.813,80
IVA ed eventuali altre imposte 403.682,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 906.994,19906.994,19
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 4.943.816,73€

Messina lì 17/03/2014

IL PROGETTISTA


