



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) - delibera n° 78/2011 del 30.9.11. Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud. Priorità Strategica "Innovazione, ricerca e competitività".

PROCEDURA APERTA

APPALTO INTEGRATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DELLA FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

CUP n° J43B12000500006 - CIG n° 4909950AE8

Importo complessivo a base d'asta (comprensivo dell'importo dei lavori, delle spese di progettazione e degli oneri per la sicurezza):

€ 20.044.182,09.

Importo soggetto a ribasso:

€ 19.937.182,09.

Verbale di gara n° 16

Il giorno quattordici del mese di dicembre dell'anno 2013, alle ore 9:50, presso i locali dell'Area Servizi Tecnici dell'Università di Messina si è riunita la Commissione, nominata con D. R. n° 1919/2013 del 27.08.2013, integrato dal D.D. n° 2497/2013 del 06.11.2013, per l'espletamento della presente procedura aperta e così composta: Presidente – Avv. Danila Nostro, Componenti – Prof. Ing. Raffaella Lione, Prof. Ing. Eugenio Guglielmino, Prof. Ing. Giuseppe Ricciardi e Avv. Consuela Votano, Segretario Verbalizzante – Dr.ssa Rosanna Oliva.

Sono presenti i Sigg. Trusiano Tommaso per Ingegneria e Costruzioni, Finocchiaro Antonio per Bosco Aldo e Michele Urbano per Taddei.

Alla Commissione viene consegnata la nota prot. n° 63450 del 9.12.13, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania comunica, in merito al ricorso al Tar da parte dell'Impresa Angelo Russello S.p.A. avverso l'esclusione dalla gara, che la Camera di Consiglio è stata fissata al 19.12.13 ed invita il Presidente della Commissione a non procedere all'apertura della busta B contenente l'offerta tecnica prima di tale data.

La Commissione ne prende atto.

A questo punto la Commissione riprende l'esame del plico n° 14 (**Consorzio Stabile Tecnoproject Società Consortile a r.l.**).

Terminato l'esame della documentazione amministrativa, che risulta in regola, la Commissione controlla le annotazioni riservate presso il sito informatico dell'AVCP a carico del Consorzio e delle Consorziatoe, non riscontrando alcuna irregolarità, lo **ammette** al prosieguo della gara.

La Commissione procede all'apertura del plico n° 15 (**a.t.i. Taddei S.p.A. – Capogruppo – di Roma e IMET S.p.A. di Perugia**). All'interno sono contenuti tre plichi debitamente sigillati, che vengono contrassegnati con il numero 15 e siglati. Dopo aver messo da parte le buste contenenti l'offerta tecnica e quella economica, la Commissione passa all'apertura della busta "A – Documentazione Amministrativa" e procede alla disamina del suo contenuto.

L'associazione indica come esecutore della progettazione la Società r.l. Techproject di Roma.

Terminato l'esame della documentazione amministrativa, che risulta in regola, la Commissione controlla le annotazioni riservate presso il sito informatico dell'AVCP a carico dell'Associazione. In particolare a carico della capogruppo risulta inserita in data 12.12.2013 un'annotazione di esclusione da una procedura di gara, per avere la stazione appaltante accertato in fase di verifica delle offerte anormalmente basse, la presentazione di falsa documentazione da parte dell'Impresa.

La Commissione ha approfondito la ricerca normativa in merito alla lett. h) dell'art. 38 del Codice dei Contratti ed in particolare ha consultato la determinazione dell'AVCP n° 1/2012, nonché l'atto di segnalazione n° 5 del 9.10.2013 relativo all'efficacia della sanzione di cui al c. 1-ter dell'art. 38. Inoltre ha aperto un contraddittorio con il delegato presente, il quale si è riportato a quanto espresso nell'annotazione dall'AVCP, notificata negli stessi termini alla Ditta, ed ha evidenziato l'assenza di indicazione da parte dell'Autorità della sanzione temporale prevista dal predetto comma 1-ter ex art. 38.

A questo punto la Commissione ritiene di dover chiedere puntuale indicazione in merito al periodo temporale di interdizione, applicato dall'AVCP alla Ditta, per la partecipazione alle gare d'appalto e, pertanto, sospende qualunque decisione in merito all'ammissione dell'Associazione al prosieguo della gara in attesa di ricevere il suddetto chiarimento dalla stessa Autorità.


Alle ore 13:15 la Commissione sospende la riunione e si riconvoca per il 18 dicembre 2013, alle ore 14:00. Di questa prossima seduta di gara sarà dato avviso sul sito www.unime.it.

I plichi vengono lasciati nella stessa stanza dell'Area Servizi Tecnici dove ha lavorato la Commissione di gara, la cui porta viene chiusa a chiave.




Del ché il presente verbale che, letto e confermato, viene come appresso sottoscritto.

La Commissione:


Avv. Danila Nostro - Presidente




Avv. Consuela Votano – Componente




Prof. Ing. Raffaella Lione – Componente



Prof. Ing. Eugenio Guglielmino – Componente



Prof. Ing. Giuseppe Ricciardi – Componente



Dr.ssa Rosanna Oliva – Segretario Verbalizzante

