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Interventi di consolidamento elementi in c.a.a quota 5.75

scala (1:50)

Part.1 - Fasciatura pilastro-trave nodo d'angolo
con tessuto CFRP unidirezionale

Part.2 - Fasciatura pilastro-trave nodo
intermedio con tessuto CFRP unidirezionale
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Part.3 - Fasciatura diagonale su nodo d'angolo
con tessuto CFRP unidirezionale

LEGENDA INTERVENTI SULLE STRUTTURE IN C.A.

. Fasciatura pilastri con fibre CFRP

Fasciatura con CFRP di tutte le travi emergenti
ad esclusione di quelle rompitratta
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Modalita di applicazione

Asportazione del calcestruzzo ammalorato mediante scalpellatura a mano
0 meccanica o con idroscatrifica al fine di ottenere un supporto solido
esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido.

Applicazione a pennello o rullo di uno strato omogeneo di primer

Rasatura di regolazione del primer con spatola dentata per uno spessore di
1-2mm

Lisciatura dell'adesivo con una spatola piana allo scopo di uniformare
completamente anche le piuu piccole irregolarita della superficie

Preimpregnazione dei tessuti prima della loro applicazione da eseguirsi
manualmente o con idonea attrezzatura

Posizionamento del tessuto immediatamente dopo la sua impregnazione,
avendo cura di stenderlo senza grinze con le mani protette da guanti

Passaggio del rullino sui tessuti allo scopo di permettere all'adesivo ed
alla resina di penetrare completamente attraverso le fibre

Tessuto CFRP

e  Applicazione del tessuto su tutti i pilastri da quota 5.75 a quota 8.50
e  Applicazione del tessuto su tutte le travi dellimpalcato a quota 5.75
o Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale

e  Grammatura 300g9/m:

e Resistenza a trazione 5340 MPa

e  Modulo di elasticita di Young E=256000 Mpa
e  Allungamento a rottura 2.1%

° Altezza del tessuto variabile dai 10cm ai 40cm

17,55
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